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1. Uprawnienia i o§wiadczenie projektanta/wykonawcy instalacji OZE

Oswiadczenie

Oswiadczam ze:

"Projekt techniczny wezla grzewczego" w budynku przedszkolnym, znajdujacego sie w
miejscowosci Boze, dz. nr 126/7, obrgb Boze, gmina Mragowo, Powiat mragowski

Inwestor: Gmina Mragowo
Ul. Krdlewiecka 60A,
11-700 Mragowo

zostal sporzadzony zgodnie z obowiazujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.
Dziennik Ustaw nr 93 z dnia 30.04.2004r. Pozycja 888, nowelizacja ustawy Prawo Budowlane

Specjalista ds. pomp ciepla
Piotr Olechnowicz

mgr inz. lechnowicz
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2. Opis techniczny projektowanej instalacji OZE

2.1.  Cel 1 zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest modernizacja wezla cieplnego w budynku firmowym. Celem
projektu jest uzyskanie zmniejszenia zuzycia energii i emisji szkodliwych zwigzkéw do atmosfery
poprzez zastgpienie aktualnego kotla olejowego ekologicznym i oszczgdnym wezlem opartym o
OZE.W tym celu projektuje si¢ modernizacje istniejacego wezla cieplnego i zastgpienie go
nowoczesnym, odnawialnym zrodtem ciepta jakim jest pompa ciepta.

2.2, Aktualne Zrédlo ciepla

Aktualnie budynek ogrzewany jest kotlem olejowy jako wylacznym zrodiem ciepta, ktory
produkuje samodzielnie energi¢ dla potrzeb centralnego ogrzewania dla catego obiektu. Jako paliwo

do pieca uzywany jest olej.
2.3.  Zalozenia modernizacji zrodla energii cieplnej

Zrédto energii cieplnej dla potrzeb budynku po modernizacji powinno dostarczyé do budynku tyle
energii aby by¢ w stanie samodzielnie go ogrzaé¢. Kociol olejowy pozostanie jako zrddlo awaryjno-
szczytowe.

2.4, Okreslenie zapotrzebowania budynku na energi¢

[los¢ opatu spalanego w skali roku - 12 0001
Rodzaj opatu - olej
Warto$¢ opalowa = 35 MJ/ m’
Sprawnos¢ spalania - 95%

12 000 1x 35 MJ/ m’x 95% = 399 000 MJ

Obliczeniowe zapotrzebowanie na cieplo budynku
399 000 MJ = 110 834, 22 kWh

2.5. Dobér pompy ciepla

Zgodnie z regulacjami i wytycznymi EHPA, w przypadku IV strefy klimatycznej w Polsce,
prawidfowo eksploatowana, powietrzna pompa ciepla nie powinna pracowaé dluzej niz 2400h na
rok aby dostarczy¢ calg energie cieplng potrzebng w budynku.

108 333 kWh / 2400h = 45,13 kW

Aby w pelni pokryé zapotrzebowanie budynku na energi¢ za pomocg OZE, projektuje si¢ pompe
ciepla powietrze-woda o mocy 47,2 kW lub réwnowazna.



2.6. Dolne zrodto ciepta

Dla projektowanej pompy ciepla, dolnym Zrédlem ciepta jest powietrze zewngtrzne.

2.7.  Charakterystyka projektowanego zrodta ciepta

Moc grzewcza pompy ciepta wg PN-EN 14511 dla (A2/W35) - 47,2 kW
Moc elektryczna pompy ciepla wg PN-EN 14511 dla (A2/W35) - 14 kW
Wspotczynnik COP wg PN-EN 14511 dla (A2/W35) - 3,6

Roczna planowana produkcja ciepla w kWh - 108 333 kWh
Roczna planowana produkcja ciepta w GJ - 399 GJ

2.8.  Wytyczne wykonania instalacji
29. 2.8.1. Gorne zrodlo ciepta

W budynku pracuje instalacja centralnego ogrzewania. Instalacja pracuje w ukladzie zamknigtym.
Planowane jest wykorzystanie istniejacej instalacji c.o. W ukladzie wezla grzewczego dla
zapewnienia odpowiednich dtugosci cykli pracy agregatu sprezarkowego projektuje si¢ bufor wody
grzewczej o pojemnoscei 1000 litrow.

2.8.2. Dolne zrédto ciepta

Energia cieplna z dolnego Zrédla pompy ciepta w postaci powietrza zewnegtrznego, pozyskiwana
bedzie bezposrednio przez parownik znajdujacy si¢ w jednostce zewnetrznej. Jednostke zewngtrzng
pompy ciepla nalezy posadowi¢ na zewngtrz, w miar¢ blisko wezta grzewczego w miejscu
swobodnie dostepnym, nie zabudowanym, zgodnie z wytycznymi producenta sprzetu i polgezy¢ z
pomieszczeniem wezla, preizolowanym rurociggiem podziemnym.

2.8.3. Uwagi koncowe

Cato$¢ prac nalezy wykonaé zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robot
Budowlano — Montazowych cze$é 11 Instalacje i Urzgdzenia Sanitarne. Instalacje technologiczng w
wezle cieplnym nalezy wykonaé przestrzegajac przepisow BHP i p. poz.



DA Membranowe naczynie wzbiorcze

E Odpowietrznik

R1  Czujnik temperatury zewnetrznej

FE  Zawodr spustowy =
HK  Obieg grzewczy
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R2 Czujnik temperatury powrotu

M16 Pompa obieg. instalacji gérnego zrodia ciepta | A
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Schemat projektowanej instalacji OZE

3.
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rysunek:

Schemat wezta

inwestycja:

Baze Deonr 126:7, obreb Bose, gma Mrggowe

inwestor:

Gmina Mrggowo
UL Krolewiecka 60A,
11-700 Mragowo

Jednostka projeklowa-

]

1

projekiant:

Piolr Olechnowicz ~ |OZE-E/15/000007/17

uprawnienia

skala:

data i podpis:




4, Dane techniczne urzadzen

4.1.  Dane techniczne projektowanej pompy ciepla

Kod urzadzenia

Kolor obudowy Biale aluminium
Maksymalna temperatura zasilania 64 °C

Dolna / gbrna granica zastosowania zrodla ciepla (tryb ogrzewania) -22do 35°C
Moc grzewcza / COP (1 sprezarka) przy A-7/W35* 18,8 kW /2,7
Moc grzewcza / COP (2 sprezarki) przy A-7/W35* 38,1 kW /29
Moc grzewcza / COP (1 sprezarka) przy A2/W35* 242 kW /3,4
Moc grzewcza / COP (2 sprezarki) przy A2/W35* 42,7kW /3.6
Moc grzewcza / COP (1 sprezarka) przy A7/W35* 30,1 kW /4,1
Moc grzewcza / COP (2 sprezarki) przy A7/W35* 55,8 kW /4,0
Moc grzewcza / COP (1 sprezarka) przy A10/W35* 333kW /4,6
Moc grzewcza / COP (2 sprezarki) przy A10/W35* 61,4kW /44
Znamionowy pobor mocy wedlug EN 14511 przy A2/W35 14,0 kW
Poziom mocy akustycznej urzadzenia 74 dB (A)
Poziom cisnienia akustycznego urzadzenia w odleglosci 10 m 50 dB (A)
Oznaczenie / masa czynnika chlodniczego R407C/ 18 kg
Maksymalny przeplyw nosnika ciepla zrodla gémego / Opory hydrauliczne (skraplacz) 10,1 m*/h/ 7800 Pa
Minimalny przeplyw nosnika ciepla zrodia dolnego (parownik) 14000 m*/h
Wymiary (szer. X wys. x gl.)** 1900 x 2300 x 1000 mm
Masa calkowita urzadzenia 911 kg
Napiecie zasilania 3/N/PE ~400 V, 50 Hz
Prad rozruchowy (uklad lagodnego rozruchu) 60 A
Zabezpieczenie C50A
Sposdb odszraniania Odwrécenie obiegu
Krééee przylaczeniowe gornego zrddla ciepla 2 cale

* Osiagalne temperatury zasilania w zaleznosci od temperatury dolnego Zrédla ciepla mozna zaczerpnad z diagramu limitow
pracy.
=+ Prosze uwzglednié. ze potrzebne bedzie dodatkowe miejsce dla przylgezenia rur. obslugi i konserwacji.



Lokalizacja pompy ciepla i wezta grzewczego

5.

rysunek
Lokalizacja wezta cieplnego

inwestycja:

Boze Dz, nr 126/7, obrgb Boze, gmina Mragowo

inwestar:

Gmina Mrggowo

Ul Krolewiecka 60A,
11-700 Mragowo

jednostka projektowa.

prajektant: uprawnienia:
Piotr Olechnowicz  |OZE-E/15/000007/17
skala: data i podpis:

138/7 f
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Dyspozycja urzadze

rysunek
Dyspozycja urzadzen w pomieszczeniu wezla

inwestycja
Boze Dz. nr 12677, obrgb Boze, gmina Mragowo

inweslor:
Grina Mrggowo
UL Krdlewiccka 60A,
11-700 Mragowo

jednostka projeklowa:

projektant uprawnienia.

Piotr Olechnowicz  |OZE-E/15/000007/17

skala: dala 1 podpis
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Przedmiar

Inwestor: Gmina Mragowo
ul. Krélewiecka 60A
11-700 Mragowo

Adres inwestycji: Budynek Przedszkola w Bozem
Boze 14
11-700 Mragowo

Przedmiar
Pompa ciepta szt. 1
Zbiornik buforowy 1000L szt. 1
Pompy obiegowe, rozdzielacz DDV, osprzet wezta kpl. 1
Pozostate materiaty instalacyjne kpl. 1
Montaz i uruchomienie kpl. 1










SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
| ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

INSTALACJE SANITARNE

INWESTYCJA:

ADRES INWESTYCJI:

INWESTOR:

ADRES INWESTORA:

CPV:

AUTOR:

pompa ciepta

Wezet grzewczy w budynku przedszkolnym
o mocy 47,2 kW

Budynek Przedszkola w Bozem
Boze 14, 11-700 Mragowo

wojewodztwo warminsko-mazurskie, powiat
mrggowski, gmina Mragowo, obreb Boze,
nrdz. 126/7

Gmina Mraggowo
ul. Krélewiecka 60A, 11-700 Mragowo
42511110-5 Pompy grzewcze

45211350-7 Roboty budowlane
45311200-2 Roboty elektryczne

‘n3gringPiotr Olechnowicz
g #enia UDT

5/000004/17

mgr inz. Piotr Olechnowicz (0 625
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1 OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA - WYMAGANIA
OGOLNE

1.1 WSTEP

1.1.1 Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem specyfikacji technicznej (ST) sg standardy techniczne dotyczgce wykonania
i odbioru robot sanitarnych, zwigzanych z modemizacja wezla cieplnego z wykorzystaniem
pompy ciepta o mocy 47,2 kW w budynku Przedszkola w Bozem — Boze 14, 11-700 Mragowo,

obreb Boze, nr dz. 126/7

Standardy wykonania, materiaty, typy konstrukcyjne, itp. okreslone przez Zamawiajgcego
w specyfikacji technicznej oraz w dokumentacji technicznej majg na celu zdefiniowanie
wtasciwosci obiektow. Tego typu wiasciwosci wymagac bedzie Zamawiajacy od Wykonawcy
podczas realizacji umowy.

Przez wymagany standard rozumiec sig bedzie, iz Wykonawca ma obowigzek zastosowac nie
gorszy niz to okreslono w specyfikacji i w projekcie technicznym modemizacji wezta cieplhego
z wykorzystaniem pompy ciepta o mocy 47,2 kW, pod sankcjg uznania kazdej czesci robét nie
spetiajgcych tego wymogu za wadliwa, z przewidzianymi umowg konsekwencjami. Nie
podlega sankcji odstepstwo od specyfikacji technicznej i dokumentacji technicznej, dla ktérego
Wykonawca wczesniej uzyskat aprobate Przedstawiciela Zamawiajgcego.

Wykonawca ma mozliwos¢ zastosowania standardu wyzszego w odniesieniu do jakiejkolwiek
czesci robot, a w szczegdlnosci wszedzie | zawsze tam, gdzie stuzyc to bedzie osiggnieciu
gwarantowanych przez Wykonawce parametréw techniczno-technologicznych.

Wykonawca nie moze powotywac sie na jakikolwiek zapis specyfikacji technicznej dla
usprawiedliwienia swojego niewywigzania sig¢ z jakiegokolwiek obowigzku przypisanego
umowa.

1.1.2 Zakres stosowania

Specyfikacja jest stosowana jako dokument przy przetargach oraz przy zleceniu i realizacji
robot dla wyzej wymienionego przedmiotu zamowienia.

1.1.3 Zakres roboét objetych specyfikacja techniczng
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogdlne wspdlne dla robat:
1. Wykonanie kompleksowych robét budowlanych polegajgcych na modemizacji wezia
cieplnego z wykorzystaniem pompy ciepta o mocy 47,2 kW w budynku Przedszkola:

roboty budowlane

roboty montazowe technologiczne
roboty izolacji termiczne;j

roboty elektryczne

1.1.4 Okreslenia podstawowe

ST lub STWIORB lub Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét
specyfikacja techniczna Budowlanych

Dokumenty odniesienia dokumenty bedgce podstawg do wykonania robot
i projekt techniczny budowlanych, w tym wszystkie elementy dokumentaciji

(dokumentacja techniczna)  projektowej (m.in. projekt techniczny modernizacji wezla
cieplnego z wykorzystaniem pompy ciepta o mocy 47,2



Dokumentacja
powykonawcza

Dziennik budowy
Przedstawiciel
Zamawiajacego

Materiaty

Odbiodr czesciowy

Odbidr koncowy

Odpowiednia zgodnos¢

Polecenie Przedstawiciela
Zamawiajgcego

Roboty
Roboty state

Roboty tymczasowe

Roboty towarzyszgce

Rysunki

Plac budowy

kW), normy, aprobaty techniczne oraz inne dokumenty
i ustalenia, a takze wszelkie inne rysunki, obliczenia,
programy  komputerowe, probki, wzory, modele,
podreczniki obslugi i konserwacji oraz inne podreczniki
i informacje o podobnym charakterze, do przedtozenia
ktorych zobowigzuje Wykonawce umowa lub przepisy
prawa.

w rozumieniu ustawy Prawo budowlane

stanowi urzedowy dokument przebiegu rob6t budowlanych
oraz zdarzen | okolicznosci zachodzacych w  toku
wykonywania robot.

oznacza Przedstawiciela Zamawiajgcego wg definigji
klauzuli umowy oraz kazdg osobe przez niego
upowazniong

wszelkie tworzywa | wyroby budowlane niezbedne
do wykonania robot zgodnie z wymaganiami technicznymi
i projektem technicznym modemizacji wezta cieplnego
z wykorzystaniem pompy ciepla o mocy 47,2 kW,
zaakceptowane przez Przedstawiciela Zamawiajgcego

odbiér majacy na celu sprawdzenie zgodnosci z umowg
wykonanych elementéw robot w celu okreslenia ich
zakresu, jakosci i ilosci

odbidr przeprowadzony po pomysinym zakoriczeniu robot
i usunieciu usterek

zgodnos¢ wykonywanych robét z  dopuszczonymi
tolerancjami, a jesli przedzial tolerancji nie zostat okreslony
- z przecietnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo
dla danego rodzaju robét budowlanych

wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez
Przedstawiciela Zamawiajgcego, w formie pisemnej,
dotyczgce sposobu realizacji robot lub innych spraw
zwigzanych z prowadzeniem budowy

oznaczajg roboty state i roboty tymczasowe lub jedne
z nich, zaleznie od kontekstu sytuacyjnego lub tresciowego

oznaczajg roboty state do realizacji zamdwienia zgodnie
Z umowg

oznaczajg roboty tymczasowe wszelkiego rodzaju (poza
sprzetem  Wykonawcy) potrzebne do  realizacji
i ukonczenia robét oraz usuniecia wszelkich wad

prace niezbedne do wykonania robot podstawowych nie
zaliczane do robot tymczasowych, w tym inwentaryzacja
powykonawcza

czes¢ dokumentacji technicznej, ktéra wskazuje
lokalizacje, charakterystyke i wymiary obiektu bedacego
przedmiotem robot

oznacza plac budowy w rozumieniu umowy



1.1.5 Ogodlne wymagania dotyczace robot

Wykonaweca robot jest odpowiedzialny za jakos$c¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z projektem
technicznym modernizacji wezla cieplnego z wykorzystaniem pompy ciepta o mocy 47,2 kW,
specyfikacjg techniczng ipoleceniami  Przedstawiciela Zamawiajgcego, nadzoru
inwestorskiego i autorskiego, zgodnie z art. 22, 23 i 28 ustawy Prawo budowlane.

1.1.6 Zakres robét i ich utrzymanie podczas budowy

Utrzymanie robé6t podczas budowy

1. Wykonawca powinien utrzymywac roboty do czasu kohcowego lub czesciowego odbioru.
Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposob, aby budowla |ub jej elementy byty
w zadowalajgcym stanie przez caly czas, do momentu odbioru.

2. Jezeli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymania budowli w zadowalajgcym
stanie, to na polecenie Przedstawiciela Zamawiajgcego powinien rozpoczac¢ roboty
utrzymaniowe nie pdzniej niz 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia. W przeciwnym
razie Przedstawiciel Zamawiajacego moze natychmiast zatrzymac roboty.

1.1.7 Zasady kontroli i odbioru robét

Przedstawiciel Zamawiajgcego

1. Decyzje Przedstawiciela Zamawiajgcego dotyczace akceptacii lub odrzucenia materiatéw
lub elementéw robdt beda oparte na osadzie inzynierskim. Przedstawiciel Zamawiajgcego
uwzgledni wszystkie fakty zwigzane z rozwazang kwestig, doswiadczenia z przesziosci,
wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajgce na rozwazang kwestie, wiaczajgc
wszelkie uwarunkowania sformutowane w umowie idokumentacji wykonawczej,
wymaganiach technicznych, a takze normy i wytyczne panstwowe.

2. Przedstawiciel Zamawiajgcego jest upowazniony do inspekgji wszystkich robot i kontroli
wszystkich materialdw dostarczonych na budowe. Przedstawiciel Zamawiajgcego odrzuci
wszystkie te materialy i roboty, kiore nie spetniajg wymagan jakosciowych okreslonych
w projekcie technicznym modernizacji wezta cieplnego z wykorzystaniem pompy ciepta
o mocy 47,2 kW i specyfikaciji.

Projekt techniczny modernizacji wezta cieplnego z wykorzystaniem pompy ciepta
o mocy 47,2 kW
1. Zgodnie z umowg Wykonawca otrzyma od Zamawiajgcego:

Dokumentacje techniczng w branzy sanitranej.

2. Koszty opracowania dokumentacji wykonawczej niezbednej do wykonania zadania oraz
powykonawczej obcigzajg Wykonawce i mieszczg sie w kosztach poszczegolnych
elementow robot.

3. Wszelkie zmiany w dokumentacji projektowej w trakcie realizacji robdt powinny byé
wprowadzane na pismie i wytacznie za uprzednig zgodg Zamawiajgcego.



Zgodno$é robot 2z projektem technicznym modernizacji wezta cieplnego
z wykorzystaniem pompy ciepta o mocy 47,2 kW i specyfikacjg techniczng

1. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialy powinny by¢ zgodne ze standardami
zawartymi w specyfikacji technicznej i w projekcie technicznym modemizacji wezta
cieplnego z wykorzystaniem pompy ciepfa o mocy 47,2 kW.

2. Cechy materiatow i elementéw budowli powinny by¢ jednorodne i wykazywac bliskg
zgodnos$¢ z okreslonymi wymaganiami, albo z wartosciami $rednimi okreslonego
przedziatu tolerancji. Przedziat tolerancji okresla sie w celu uwzglednienia przypadkowych,
matych odchylen od wartosci docelowych, ktore sg nieuniknione, ale mieszczgce sig
w dopuszczalnych granicach.

3. Jezeli zostata okreslona warto$¢ minimalna lub wartos¢ maksymalna, albo obie te wartosci,
to roboty powinny byé prowadzone w taki sposcb, aby cechy materiatow lub elementéw
nie znajdowaty sie w przewazajgcej mierze w poblizu wartosci srednich.

4. W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie sg w petni zgodne z dokumentacjg techniczng
lub specyfikacjg techniczng i wptyneto to na niezadowalajgcg jakos¢ elementu robdt, to
takie materiaty i roboty powinny by¢ odrzucone.

Koordynacja dokumentéw umownych

1. Projekt techniczny modemizacji wezta cieplnego z wykorzystaniem pompy ciepta o mocy
47,2 kW (dokumentacja techniczna) oraz wszystkie dodatkowe dokumenty umowne, w tym
specyfikacja techniczna, sg istotnymi elementami umowy i jakiekolwiek wymaganie
wystepujgce w jednym z tych dokumentdw jest tak samo wigzgce, jak gdyby wystepowalo
onc we wszystkich dokumentach

2. Wykonawca nie moze wykorzystac¢ na swojg korzysc jakichkolwiek wyraznych btedéw lub
brakow w specyfikacji technicznej. W przypadku, gdy Wykonawca wykryje takie bledy lub
braki, to powinien natychmiast powiadomi¢ o tym Przedstawiciela Zamawiajgcego celem
ich poprawy lub uzupetnienia.

1.1.8 Plac budowy i dokumenty budowy

Przekazanie placu budowy

1. Przedstawiciel Zamawiajgcego przekaze Wykonawcy plac budowy wraz ze wszystkimi
wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi i lokalizacjs.

2. W okresie od przekazania placu budowy do potwierdzenia przez Zamawiajgcego odbioru
robot, Wykonawca odpowiada za utrzymanie terenu budowy i istniejgcej infrastruktury
na placu budowy. Uszkodzone lub zniszczone powyzsze elementy Wykonawca naprawi
lub odtworzy na wiasny koszt.

Tablice informacyjne

1. Przed przystgpieniem do robét, Wykonawca dostarczy i zainstaluje 1 tablice informacyjna.
Tablica bedzie podawata informacje o budowie, zgodnie z wymaganiami Rozporzgdzenia
Ministra Infrastruktury z 26 czerwca 2002 (Dz.U. z 2018r., poz.963).

2. Tablica informacyjna bedzie utrzymywana przez Wykonawce w dobrym stanie, przez caty
okres realizacji robét. Koszt utrzymania tablicy informacyjnej obcigza Wykonawce.

Zabezpieczenie placu budowy

1. Dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego oraz osob zatrudnionych na placu budowy,
Wykonawca ma obowigzek wykonac lub dostarczyc, a takze zapewnic obstuge wszystkich
tymczasowych urzadzen zabezpieczajgcych takich jak: znaki, Swiatla ostrzegawcze,

sygnaty.



Wszystkie znaki i urzadzenia zabezpieczajgce powinny by¢ zatwierdzone przez
Przedstawiciela Zamawiajgcego przed ich ustawieniem.

Koszt wykonania lub dostarczenia i zainstalowania urzadzen oraz elementow
zabezpieczajacych obcigza Wykonawce.

Dziennik budowy

1.

Dziennik budowy jest dokumentem prawnym, obowigzujgcym Zamawiajgcego
i Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy placu budowy do zakonczenia

umowy.

Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami spoczywa na kierowniku budowy.

Do dziennika budowy wpisuje sig:

a) date dostarczenia projektu technicznego modernizacji wezla cieplnego
z wykorzystaniem pompy ciepla o mocy 47,2 kW lub jego czesci,

b) date przekazania placu budowy Wykonawcy,

c) uwagii polecenia Przedstawiciela Zamawiajgcego,

d) daty rozpoczecia i zakonczenia poszczegolnych elementéw robét,

e) daty zarzgdzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu,

f) zgloszenia i daty odbiordw robot zanikajgcych,

g) stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robét podlegajgcych,

h) ograniczeniom lub wymaganiom szczegdlnym w zwiazku z warunkami klimatycznymi,
dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed
i w trakcie wykonywania robot,

i) daty czesciowych odbiorow,

j)  wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

k) dane dotyczace pobierania prébek,

I) zgloszenie zakonczenia robot,

m) wyniki préb poszczegdélnych elementow budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,
n) inne istothe informacje o przebiegu robét.

Propozycje, uwagi i wyjashienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy powinny by¢
przedtozone Przedstawicielowi Zamawiajgcego do ustosunkowania sie. Decyzje
Przedstawiciela Zamawiajgcego wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje
z zaznaczehiem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Pozostate dokumenty budowy
Do dokumentdw budowy zalicza sie, oprécz dziennika budowy, nastepujgce dokumenty:

a) zgtoszenie wykonania robot oraz brak sprzeciwu — Starosta Mragowski,
b) protokoty przekazania terenu Wykonawcy,

) protokoty odbioru robot,
d) protokoty z narad i ustalen,

) korespondencja budowy.



Przechowywanie dokumentéw budowy

1.

Dokumenty budowy powinny by¢ przechowywane przez Wykonawce na placu budowy
w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.

Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentdw budowy powinno spowodowaé jego
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

Zaginiecie dziennika budowy, zwigzane z celowym ukryciem dowodéw mdwigcych
o przyczynach zaistniatych wypadkéw albo zagrozenia Zzycia lub mienia, powinno
spowodowac natychmiastowe powiadomienie wlasciwych organdw.

1.1.9 Powiazania prawne i odpowiedzialnos¢ wobec prawa

Przestrzeganie prawa

1.

Wykonawca ma obowigzek znac¢ wszystkie ustawy i zarzgdzenia wtadz centralnych,
zarzgdzenia wiadz lokalnych, inne przepisy, instrukcje oraz wytyczne, ktore w jakikolwiek
sposéb sg zwigzane z realizacjg robét lub mogg wplywac na sposéb przeprowadzenia
robot.

W czasie prowadzenia robét Wykonawca powinien przestrzegac i stosowac wszystkie
przepisy wymienione w ust. 1.

Ochrona wiasnosci publicznej i prywatnej

1.

Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem
wlasnosci publicznej oraz prywatnej.

Jezeli w zwigzku z zaniedbaniem, niewlasciwym prowadzeniem robot lub brakiem
koniecznych dziatan ze strony Wykonawcy nastgpi uszkodzenie lub zniszczenie wtasnosci
publicznej lub prywatnej to Wykonawca na swoj koszt naprawi lub odtworzy uszkodzong

wilasnosc.

Stan odtworzonej lub naprawionej wilasnosci powinien byc¢ nie gorszy niz przed
powstaniem uszkodzenia.

Wykonawca powiadomi wszystkie instytucje obstugujgce urzadzenia podziemne
i nadziemne o prowadzonych robotach i spowoduje przeprowadzenie przez te instytucje
wszystkich niezbednych adaptacji i innych koniecznych robét w obrebie placu budowy
w mozliwie najkrotszym czasie, nie dluzszym jednak niz w czasie przewidzianym
harmonogramem tych robét. Wykonawca okaze wspdlprace i ulatwi przeprowadzenie
wymienionych robot.

Zakiada sie, ze Wykonawca zapoznal si¢ z zakresem ewentualnych robét prowadzonych
w bezposrednim sasiedztwie placu budowy uwzgledni ich przeprowadzenie planujgc swoje
roboty. Wykonawca okaze wspélprace i utatwi przeprowadzenie wymienionych robot.
W zwiazku z tym ewentualne roboty prowadzone w bezposrednim sgsiedztwie w zakresie
i w terminie ustalonym przed podpisaniem umowy, nie mogg by¢ podstawa do zmiany
terminu realizacji umowy.

W przypadku przypadkowego uszkodzenia instalacji Wykonawca natychmiast powiadomi
odpowiednig instytucje uzytkujgca lub bedgcg witascicielem instalacji, a takze
Przedstawiciela Zamawiajgcego. Wykonawca bedzie wspolpracowal w usunieciu
powstalej awarii z odpowiednimi stuzbami specjalistycznymi.

Ochrona srodowiska

1.

Wykonawca ma obowigzek znac¢ i stosowaé w czasie prowadzenia robdt wszystkie
przepisy dotyczgce ochrony srodowiska naturalnego.



Ochrona przeciwpozarowa
1. Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw ochrony przeciwpozarowej.

2. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym
jako rezultat realizacji robét albo przez personel Wykonawcy lub podwykonawcy.

Wymagania dotyczace bezpieczenstwa i higieny pracy

1. Podczas realizacji robot Wykonawca powinien przestrzegac wszystkich przepiséw
dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek
zadba¢, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych
dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagarn sanitarnych.

2. Wykonawca powinien zapewni¢ wszelkie urzadzenia zabezpieczajace oraz sprzet dla
ochrony zycia i zdrowia osob zatrudnionych na placu budowy oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa osobom postronnym.

3. Wykonawca powinien zapewnic i utrzymywac w odpowiednim stanie urzgdzenia socjalne
dla personelu prowadzgcego roboty objete umowa.

2 WYKONANIE ROBOT — ZALOZENIA OGOLNE

Wymagania ogolne przedstawiono w ST. Przed przystgpieniem do prac montazowych nalezy
przedstawic¢ Inwestorowi projekt wykonawczy na ww. zakres prac celem jego zatwierdzenia.

Przed przystgpieniem do prac odigczy¢ wszystkie tablice elektryczne spod napiecia. Po
wykonaniu prac wszystkie tablice czytelnie oznaczyé. Wewnatrz tablicy trwale przymocowac
schemat ideowy rozdzielnicy.

21 ROBOTY

2.1.1 Trasowanie

Trasowanie nalezy wykona¢ uwzgledniajac konstrukcje budynku oraz zapewniajac
bezkolizyjno$¢ z innymi instalacjami. Trasa instalacji powinna byc¢ przejrzysta, prosta i dostepna
dla prawidiowej konserwacji i remontdéw. Wskazane jest, aby trasa przebiegata w liniach
poziomych i pionowych w odlegtosci do 30cm od sufitu.

2.1.2 Kucie bruzd
Bruzdy naleZzy dostosowac do srednicy przewodow z uwzglednieniem rodzaju i grubosci tynku.

Zabrania sie wykonywania bruzd w cienkich scianach dzialowych w sposéb ostabiajac ich
konstrukcje.

Zabrania sig kucia bruzd, przebi¢ w betonowych elementach konstrukcyjno-budowlanych.
Przy przejsciach z jednej strony sciany na drugg lub ze sciany na strop cala rura powinna byc
pokryta tynkiem.

Przebicia przez sciany nalezy wykonywa¢ w taki sposob, aby rure mozna bylo wyginaé
tagodnymi tukami.

Zaleca sie wykonywanie bruzd sprzetem mechanicznym (bruzdownicami).



2.1.3 Przejscia przewodow przez sciany i stropy

Wszystkie przejscia obwodow instalacji elektrycznych przez $ciany, stropy itp. (wewngtrz
budynku) muszg byé chronione przed uszkodzeniami.

Przejscia wymienione wyzej nalezy wykonywac w przepustach rurowych.

Obwody instalacji elektrycznych przechodzace przez podlogi muszg byc¢ chronione
do wysokosci bezpiecznej przed przypadkowymi uszkodzeniami. Jako ostony przed
uszkodzeniem mechanicznym mozna stosowac rury z tworzyw sztucznych, ksztattowniki,

korytka blaszane, PCV, itp.

2.1.4 Ukladanie i montaz przewodow

Instalacje nalezy wykonywac przewodami wielozytowymi, kabelkowymi w podwdjnej izolacji
okraglymi lub ptaskimi.

Na podlozu z drewna lub innych materiatow palnych mozna ukiadaé¢ przewody na warstwie
zaprawy murarskiej grubosci co najmniej 5 mm, oddzielajgcej przewdd od Sciany.

Na podfozu drewnianym lub z innego materialu palnego, przewody uktada¢ w rurkach
instalacyjnych.

Na elementach drewnianych stosowac osprzet IP 44.

Przewody wprowadzone do puszek powinny mie¢ nadwyzke diugosci niezbedna do wykonania
pofaczen.

Przewodd neutralny powinien by¢ nieco diuzszy niz przewody fazowe.

Zagiecia i tuki w plaszczyznie przewodu powinny by¢ tagodne. W tym celu nalezy przecigc
wzdtuz mostki pomiedzy zytami przewodu nie uszkadzajgc ich izolacji.

Podloze do ukiadania na nim przewodow powinno by¢ gladkie.

Przewody nalezy mocowac do podtoza w sposob trwaly, np. za pomoca klamerek, mocowanie
nalezy wykonywa¢ w odstepach okoto 50 cm, wbijajgc je tak, aby nie uszkodzi¢ izolacji zyt
przewodu.

Do puszek nalezy wprowadzac tylko te przewody, ktore wymagajg tgczenia w puszce;
pozostale przewody nalezy prowadzi¢ obok puszki.

Srednica znamionowa rury, 18 21 22 28 37 47
mm
Promien tuku, mm 190 190 250 250 350 450

Przed tynkowaniem korice przewodoéw nalezy zwing¢ w luzny krazek i wlozy¢ do puszek,
a puszki zakry¢ pokrywami lub w inny sposob zabezpieczyc je przed zatynkowaniem.

Zabrania sie uktadania przewodow bezposrednio w betonie, w warstwie wyréwnawczej podiogi,
w zlgczach piyt itp. bez stosowania oston w postaci rur.

W korytkach kablowych przewody prowadzi¢ w sposob uporzgdkowany, zaleca sig co |,5m
mocowad przewody do drabinek lub korytek za pomocg opasek kablowych.

Wyprowadzenie przewodow poza korytko osloni¢ krotkim odcinkiem rurki instalacyjne;.

Nad sufitami podwieszanymi przewody prowadzi¢ w rurkach karbowanych na uchwytach
montowanych do sufitu lub opaskami do konstrukeji. Przewod moze sie stykac z konstrukcjg

sufitu podwieszanego przez rurke instalacyjng.
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W budynkach zaleca sie przewody montowac rownolegle do $cian i sufitu w odleglosci
ok. 10 cm od sulfitu.

Przewody uktadac swobodnie, tak aby nie byty narazone na naprezenia mechaniczne.

2.1.5 Ukltadanie rur instalacyjnych
Rury nalezy ukiadac¢ i mocowac w uprzednio zamocowanych uchwytach.

tuki z rur sztywnych nalezy wykonywa¢ przy uzyciu gotowych kolanek lub przez wyginanie rur
w trakcie ich ukfadania. Najmniejszy dopuszczalny promien tuku powinien wynosic.

Przy ksztaltowaniu luku sptaszczenie rury nie moze byc wigksze niz 15% wewnetrznej Srednicy
rury.

taczenie rur nalezy wykonywaC za pomocg polgczen jednokielichowych lub ztgczek
dwukielichowych.

2.1.6 Weciaganie przewodow do rur

Do rur utozonych zgodnie z p 2.1.6, nalezy wciggac¢ przewody przy uzZyciu sprezyny
instalacyjnej, zakoniczonej z jednej strony kulkg i z drugiej uszkiem. Zabrania sie uktadania rur
wraz z wciggnietymi w nie przewodami.

2.1.7 Montaz konstrukcji wsporczych i uchwytow:

Konstrukcje wsporcze i uchwyty przewidziane do utozenia na nich instalacji elektrycznych, bez
wzgledu na rodzaj instalacji, powinny by¢ zamocowane do podioza (Scian, stropdw, elementow
konstrukcji budynku itp.) w sposob trwaly, uwzgledniajgcy warunki lokalne i technologiczne,
w jakich dana instalacja bedzie pracowac oraz sam rodzaj instalacji.

2.1.8 Instalacje wykonywane przewodami w listwach instalacyjnych z tworzywa
Listwy instalacyjne nalezy mocowac do podtoza za pomocg kotkdw rozporowych lub klejenia.
Na $cianach drewnianych listwy nalezy mocowa¢ za pomoca wkretow do drewna.

Rozgatezienia od przewodow ulozonych w listwach instalacyjnych nalezy wykonywaé przy
uzyciu zaciskow odgaleznych.

W listwach instalacyjnych mozna uktadaé przewody jednozylowe lub wielozylowe.
W jednym kanale listwy nalezy ukladac¢ przewodow tego samego rodzaju cbwodu.

Po ulozeniu i polgczeniu oraz zabezpieczeniu przewoddw przed wypadnigciem nalezy listwy
zanikngé pokrywami.

2.1.9 Instalacje wykonywane przewodami w korytkach kablowych

Konstrukcje wsporcze i uchwyty przewidziane do ulozenia na nich korytek lub drabinek
kablowych powinny by¢é zamocowane do podioza ($cian, stropow, elementow konstrukcji
budynku, itp.) w sposéb trwaty, uwzgledniajgcy warunki lokalne i technologiczne, w jakich dana
instalacja bedzie pracowac.

Wszystkie elementy systemu korytek musza byé tego samego producenta.

Korytka kablowej montowac w odlegtosci ok. 10 cm od sciany.
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Do montazu korytek stosowac¢ wysiegniki Scienne lub sufitowe dostosowane do szerokosci
korytka.

Rozstaw wysiegnikdw oraz szerokosc¢ korytek okresli¢ stosownie do ich obcigzenia.
Wysoko$¢ zawieszenia korytek:

e dla sufitbw podwieszanych,
e potowa wysokosci pomiedzy sufitami,
e w piwnicach w odleglosci ok. 20 cm od sufitu.

Korytka podlegajg ogdinym i lokalnym systemom potgczer wyréwnawczych.
Korytka potaczyé przewodem typu LY koloru zé#tozielonego o przekroju min 6mm?.

2.1.10 Pomiary pomontazowe

e pomiar rezystancji izolacji instalacj,
e pomiary impedanciji petli zwarciowych,
e pomiary rezystancji uziemien.

3 WEZEL CIEPLNY
3.1 ZRODLO CIEPLA

Zrédlem ciepta ma byé fabrycznie nowa pompa ciepta powietrze-woda o mocy grzewczej
47,2 kW.

Charakterystyka projektowanego zrédta ciepta:
e moc grzewcza pompy ciepta wg PN-EN 14511 dla (A2/W35) - 47,2 kW
e moc elektryczna pompy ciepta wg PN-EN 14511 dla (A2/W35) - 14 kW
e wspotczynnik COP wg PN-EN 14511 dla (A2/W35) - 3,6
» roczna planowana produkcja ciepta w kWh - 108 333 kWh

e roczna planowana produkcja ciepta w GJ - 399 GJ

Wybrane parametry techniczne pompy ciepta
Maksymalna temperatura zasilania (°C) 64
Dolna / gqrnaogranica zastosowania Zrodta ciepla (tryb 92 do +35
ogrzewania) (°C)
Znamionowy pobor mocy wedtug EN 14511 przy A2/W35
14
(kW)
Poziom mocy akustycznej urzadzenia (dB (A)) 74
Napiecie zasilania (V) 3/N/PE ~400 V, 50 Hz
Prad rozruchowy (uktad tagodnego rozruchuy) (A) 60

Istniejacy kociol olejowy ma pozostac jako zrodto awaryjno-szczytowe.
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Gorne zrodlo ciepta

W budynku Przedszkola pracuje instalacja centralnego ogrzewania. Instalacja pracuje
w uktadzie zamknietym.

Planowane jest wykorzystanie istniejgcej instalacji c.o.

W uktadzie wezta grzewczego, dla zapewnienia odpowiednich diugosci cykli pracy agregatu
sprezarkowego, projektuje sie bufor wody grzewczej o pojemnosci 1000 litrow.

Dolne zrédio ciepta

Energia cieplna z dolnego Zrédta pompy ciepta w postaci powietrza zewnetrznego,
pozyskiwana bgdzie bezposrednio przez parownik znajdujgcy sie w jednostce zewnetrzne;j.

Jednostke zewnetrzng pompy ciepta nalezy posadowi¢ na zewnatrz, w miare blisko wezta
grzewczego w miejscu swobodnie dostepnym, nie zabudowanym, zgodnie z wytycznymi
producenta sprzetu i polgczyé z pomieszczeniem wezla, preizolowanym rurociggiem

podziemnym.

3.2 ROBOTY

3.2.1 Roboty budowlane

Roboty budowalne obejmuja wszelkie prace zwigzane z montazem pompy ciepla oraz
dostosowaniem wezia do prawidlowej pracy pompy z istniejacym kotlem weglowym.

W czasie wykonywania robot ziemnych, nalezy upewnic sig, czy nie wystepuje istniejgce
uzbrojenie podziemne, ktére moze powodowac zagrozenie lub uniemozliwi¢ wykonanie
posadowienia pompy i jej potgczenia.

3.2.2 Roboty montazowe technologiczne

Montaz pomp ciepta i modutow hydraulicznych nalezy prowadzi¢ zgodnie z instrukcjg
montazowg producenta.

Armature odcinajgcg i regulacyjng nalezy stosowac na cisnienie 0,6 MPa.

Po zmontowaniu urzgdzen i rurociggdw nalezy wykonac proby szczelnosci na cisnienie 50%
wyzsze od roboczego. Nastgpnie wykonac plukanie i unuchomienie urzgdzen.

Uklad sterowniczy pompy ciepfa i istniejgcego kotta nalezy potgczyé zachowujac priorytet dla
pracy pomp ciepta.

W czasie prébnego ruchu urzadzen nalezy wykonaé regulacje i pomiary urzagdzen.

Po zakoriczeniu ruchu prébnego, nalezy wykonac¢ sprawozdanie z pomiaréw i regulacii
Z naniesieniem rzeczywistych wydajnosci urzadzen.

Zamawiajacy dokona weryfikacji sprawozdania.

W miejscach przejs¢ rurociggéw przez przegrody budowlane nie wolno wykonywacé zadnych
potaczen. Wypelnienie powinno zapewnia¢ jedynie mozliwos¢ osiowego ruchu przewodu.
Dilugosé tulei powinna by¢ wieksza od grubosci sciany.

Przejscia przez przegrody okreslone jako granice oddzielenia pozarowego, nalezy wykonywad
w zaleznosci od ich srednicy zewnetrznej za pomocg masy peczniejgcej lub oslon
ogniochronnych.

W czesci zewnetrznej rurociggi i skraplacz nalezy zabezpieczy¢ przed zamarzaniem poprzez
zastosowanie kabli grzewczych i dodatkowo awaryjnie zasilanych za pomoca UPS na 2 godz.
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3.2.3 lzolacja cieplna
Izolacje cieplng nalezy wykonac po wykonaniu prac montazowych i probach szczelnosci.

Przed izolowaniem rurociggi nalezy oczysci¢ do Il st. czystosci. Nastepnie, nalezy je
zabezpieczy¢ 1-krotnie farbami podkiadowymi i ostatecznie 2-krotnie farbami
nawierzchniowymi. Stosowane farby muszg by¢ odporne na temperature do 100°C.

Izolacje rur i armatury wykonac wyjgtkowo starannie jako izolacje przestrzeni zewnetrznych.
Grubo$é warstwy izolujgcej dobraé w zaleznosci od rodzaju materialu izolacyjnego, zgodnie
z PN-85/B-02421.

Zakonczenia izolacji — rekawy opisa¢ zgodnie ze schematem technologicznym.

3.2.4 Roboty elektryczne

Zakres robot elektrycznych obejmuje podigczenia zasilania elektrycznego fabrycznych
sterownikow pomp ciepta stanowigcych ich czesé sktadowa.

Zasilanie nalezy wykona¢ z istniejgcej tablicy wewnetrznej. Wykonawca ma zabezpieczy¢
i uzgodnic¢ z zaktadem energetycznym przytacze i zabezpieczenia elektryczne.

Do zasilenia pompy ciepta nalezy zastosowa¢ pomiar zuzycia energii elektrycznej,
zabezpieczenie nadprgdowe oraz kolejnosci i asymetrii faz, szyne wyréwnawcza.

Nalezy zamontowac takze awaryjny wylgcznik prgdu dostgpny z zewnatrz oznakowany
w sposob trwaly i fatwo czytelny.

4 MATERIALY

Dopuszcza sie (za zgoda Przedstawiciela Zamawiajgcego) mozliwoS¢ zastosowania
materiatow réwnowaznych lub lepszych posiadajgcych wymagane swiadectwo dopuszczenia
lub Aprobate techniczng wydang przez wiasciwy organ aprobujgcy. Wszystkie wyroby
budowlane wprowadzone do obrotu muszg spelnia¢é wymogi oznakowar i oceny zgodnosci.
Wszelkie materiaty uzyte przez Wykonawce dla wykonania rob6t muszg by¢ oryginalnie nowe,
o ile innego rozwigzania nie zaleca dokumentacja lub nie dopuszcza projektant.

41 ZRODLA MATERIALOW

Wszystkie materiaty powinny by¢ zaaprobowane przez Przedstawiciela Zamawiajgcego przed
ich uzyciem do budowy i spetnia¢ adekwatne parametry techniczne materiatu wymagane

przepisami.

4.1.1 Kontrola materiatow

1. Wszystkie materialy przewidziane do uzycia podczas budowy bedg przed dopuszczeniem
do robdt podlegaé odbiorowi jakosciowemu i ilosciowemu.

2. Jakiekolwiek roboty, do ktérych uzyto innych materiatow, bez zgody Przedstawiciela
Zamawiajgcego, bedg traktowane jako wykonane na ryzyko Wykonawcy. Materiaty
o niewfasciwych cechach zostang usunigte i wymienione na wiasciwe na koszt
Wykonawcy.
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Jezeli nie wskazano inaczej, wszystkie odsytacze do norm, instrukcji i wytycznych zawarte
w Umowie dotyczg ich wydania aktualnego w dniu podpisania Umowy.

Materialy, wyroby i urzadzenia dla kiérych wymaga sie Swiadectw jakosci, np. aparaty,
kable, urzadzenia prefabrykowane itp., nalezy dostarczaé wraz ze $wiadectwami jakosci,
kartami gwarancyjnymi lub protokolami odbioru technicznego (np. w przypadku urzadzen
prefabrykowanych). Przy odbiorze materiatéw nalezy zwréci¢ uwage na zgodnosé stanu
faktycznego z dowodami dostawy. Swiadectwa jakosci, karty gwarancyjne, protokotly
wewnetrznego odbioru technicznego itp. dokumenty materialowe nalezy starannie
przechowywa¢ w magazynie wraz z materialem, a po wydaniu materiatu z magazynu —
w kierownictwie robot (budowy).

Urzadzenia dostarczone przez zleceniodawce, np. transformatory, prostowniki, itp.,
powinny by¢ zaopatrzone w Swiadectwa jako$ci.

Dostarczone na miejscu skladowania (budowe) materiaty i urzadzenia nalezy sprawdzic¢
pod wzgledem kompletnosci i zgodno$ci z danymi wytwércy, przeprowadzié ogledziny
stanu opakowan materiatdw, czesci skladowych urzadzen i kompletnych urzadzen. Nalezy
réwniez wyrywkowo sprawdzic jako$¢ wykonania, stwierdzi¢ brak uszkodzen, w tym
spowodowanych korozja, itp.

W przypadku stwierdzenia wad lub nasuwajgcych sie watpliwosci moggcych mie¢ wptyw
na jako$c¢ wykonania robot materialy i elementy urzgdzen nalezy przed ich wbudowaniem
podac badaniom okreslonym przez kierownictwo (dozor techniczny) robot.

4,1.2 Przechowywanie materialow

1

Dostawa materialdw przeznaczonych do robét budowalnych, powinna nastapi¢ dopiero po
odpowiednim przygotowaniu pomieszczer magazynowych i skltadowisk na placu budowy.
Jesli jest to konieczne ze wzgledu na rodzaj materiatlow, pomieszczenia magazynowe
powinny byé zamykane, powinny takze zabezpieczaé materialy od zewnetrznych wplywow
atmosferycznych, a w razie potrzeby umozliwia¢ utrzymanie wewnatrz odpowiedniej
temperatury i wilgotnosci.

2. Teren sktadowiska powinien by¢ odpowiedni oswietlony i stosownie do potrzeb ogrodzony.

Masa sktadowanych materialéw nie powinna przekracza¢ granic wytrzymatosci podioza

‘ lub danych czesci budynku. Dopuszczalne obcigzenia (podloza, pétek itp.) powinny byé

podane w kazdym pomieszczeniu za pomoca widocznego, czytelnego napisu,
umieszczonego na tablicy.

Skladowanie materiatow, aparatow i urzadzen, powinno odbywaé sie w warunkach
zapobiegajgcych zniszczeniu, uszkodzeniu lub pogorszeniu sie ich wilasciwosci
technicznych (jakosci) na skutek wplywow atmosferycznych lub  czynnikow
fizykochemicznych. Nalezy zachowa¢ wymagania wynikajgce ze specjalnych wlasciwosci
materialow oraz wymagania w zakresie bezpieczenstwa przeciwpozarowego.

Gospodarke magazynowa nalezy prowadzi¢ zgodnie z wytycznymi gospodarki
materialowej dla przedsigbiorstw budowlano-montazowych i wytycznymi dla
przedsiebiorstw wykonujgcych elektryczne roboty instalacyjno-montazowe. W przypadku
braku takich wytycznych, wytyczne gospodarki magazynowej na placu budowy powinny
by¢ opracowane przez generalnego wykonawce robot, jezeli taki organ zostal powotany.
Jesli generalny wykonawca nie zostat powotany, wytyczne gospodarki magazynowej
powinno opracowac przedsigbiorstwo wykonujgce dany rodzaj robot w porozumieniu
z kierownikiem budowy.
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5

SPRZET

Sprzet powinien by¢ stale utrzymywany w dobrym stanie technicznym. Wykonawca
powinien rowniez dysponowac¢ sprawnym sprzetem zapasowym, umozliwiajgcym
prowadzenie robot w przypadku awarii sprzetu podstawowego.

Wykonawca na polecenie Przedstawiciela Zamawiajgcego usunie z placu budowy sprzet
nie odpowiadajacy warunkom umowy i wymaganiom sformutowanym w dokumentacii
technicznej modemizaciji wezta cieplnego z wykorzystaniem pompy ciepta o mocy 47,2 kW
i specyfikacji technicznej.

TRANSPORT MATERIALOW

Wszystkie materiaty powinny byé transportowane w sposoéb zapewniajgcy zachowanie ich
jakosci i przydatnosci do robot.

Srodki i urzadzenia transportowe powinny by¢ odpowiednio przystosowane do transportu
materialéw, elementéw, konstrukciji, urzadzen itp. niezbednych do wykonywania danego
rodzaju robot elektrycznych. W czasie transportu nalezy zabezpieczyC przemieszczane
przedmiot w sposéb zapobiegajacy ich uszkodzeniu.

W czasie transportu, zatadunku i wyladunku oraz skladowania aparatury iurzadzen,
nalezy przestrzegac zalecen wytworcow, a w szczegolnosci:

s transportowane urzgdzenia zabezpieczy¢ przed nadmiernymi drganiami i wstrzgsami
oraz przesuwaniem sie wewnatrz fadowni; na czas transportu nalezy z przewozonych
urzagdzen zdemontowaé, odpowiednio zabezpieczy¢ i przewozi¢ oddzielnie czute
przyrzady pomiarowe, aparature rejestrujgca, przekazniki do elektroenergetycznej
automatyki zabezpieczeniowej oraz inng aparature mniej odpomag na wstrzgsy
i drgania,

e aparature i urzadzenia ostroznie zatadowywaé i zdejmowaé¢, nie narazajgc ich
na uderzenia, ubytki lub uszkodzenia powtok lakiemiczych, oston blaszanych, zamkow
itp.,

W czasie transportu i sktadowania konce wszystkich rodzajow kabli powinny by¢

zabezpieczone przed zawilgoceniem i innymi wplywami srodowiska przez:

» szczelne zalutowanie powloki metalowej lub zalozenie na oczyszczonej powloce
kapturkow termokurczliwych pokrytych od wewngtrz warstwa kleju — w przypadku kabli
o izolacji papierowej; dopuszcza sie na czas do 48 godz. wykonanie zabezpieczenia
koricow kabli przez co najmniej trzykrotny obwdj tasma izolacyjng i polanie zalewa
bitumiczna,

o w przypadku kabli o izolacji z tworzyw sztucznych zatozenie na oczyszczonej powloce
kapturkow termokurczliwych pokrytych od wewngtrz warstwg kleju lub nalozenie
kapturkow z tworzywa sztucznego i uszczelnienie ich za pomocg kilku obwojow
z tasmy przylepnej.

Transport kabli nalezy wykonywac z zachowaniem nastepujgcych warunkow:

e kable nalezy przewozi¢ na bebnach; dopuszcza sie przewozenie kabli w krggach,
jezeli masa kregu nie przekracza 80 kg, a temperatura otoczenie nie jest nizsza niz
+4 o C, przy czym wewnetrzna srednica kregu nie powinna by¢ mniejsza niz 40-
krotna Srednica zewnetrzna kabla,
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o zaleca sie przewozenie bebnow z kabli na specjalnych przyczepach; dopuszcza
sie przewozenie bebndw z kablami w skrzyniach samochodow cigezarowych lub
W przyczepach,

* bebny z kablami przewozone w skrzyniach samochodéw powinny by¢ ustawione
na krawedziach tarcz (o8 bebna pozioma), a tarcze bebndw powinny byc
przymocowane do dna skrzyni samochodu tak, aby bebny nie mogly sie
przetaczac; stawienie bebnéw z kablami w skrzyni samochodu ptasko (0$ bebna
w pionie) jest zabronione; kregi kabla nalezy uktada¢ poziomo (ptask),

* zabronione jest przebywanie oséb w skrzyni samochodu w czasie przewozenia
bebna z kablami,

e umieszczenie i zdejmowanie bebnow z kablami ze skrzyni samochodu zaleca sie
wykonywac za pomocg zurawia; swobodne staczanie bebnow z kablami ze skrzyni
samochodu oraz zrzucanie kregow kabli jest zabronione.

7 KONTROLA JAKOSCIROBOT

7.1 DANE OGOLNE

Wykonawca jest odpowiedzialny za pelng kontrole robét i jakosci materiatéw. Wykonawca
powinien zapewni¢ odpowiedni system kontroli, wigczajgc personel, sprzet, zaopatrzenie,
wszystkie urzadzenia niezbedne do badan materiatow i robot.

System kontroli prowadzony przez Wykonawce powinien byé¢ zatwierdzony przez
Przedstawiciela Zamawiajgcego.

Przed zatwierdzeniem systemu, Przedstawiciel Zamawiajgcego moze zazagdaé
od Wykonawcy przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich
wykonywania jest zadowalajgcy. Wykonawca powinien przeprowadzi¢ badania i inspekcje
materiatdw oraz robét z czestotliwoscig zapewniajgcg stwierdzenie, Zze roboty wykonano
zgodnie ze standardami zawartymi w wymaganiach technicznych i w projekcie technicznym
modernizacji wezia cieplnego z wykorzystaniem pompy ciepta 0 mocy 47,2 kW.

7.2 BADANIA

Badania powinny by¢ przeprowadzone zgodnie z wymaganiami polskich norm. W przypadku,
gdy polskie normy nie obejmujg badania wymaganego w wymaganiach technicznych lub
w dokumentacji technicznej, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe lub normy zagraniczne, albo
inne procedury zaakceptowane przez Przedstawiciela Zamawiajgcego.

Wykonawca powinien przekazywaé Przedstawicielowi Zamawiajgcego kopie raportéw
zwynikami badan jak najszybciej po ich zakonczeniu. Wyniki badan powinny byé
przekazywane Przedstawicielowi Zamawiajgcego na formularzach dostarczonych przez
Przedstawiciela Zamawiajgcego lub innych, przez niego zaaprobowanych.

7.2.1 Optaty za badania

Wykonawca zobowigzany jest do zorganizowania i prowadzenia systemu kontroli materiatow
i robdt, wigczajge w to pobieranie probek, badania i inspekcje w ramach ceny umowne;.
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8 OBMIAR ROBOT

Obmiaru robot dokonuje Wykonawca na etapie przetargu w oparciu o szczegolowe
zestawienie przewidywanych robét do wykonania dostarczanych przez Zamawiajgcego.

9 ODBIOR ROBOT

Odbioér robét powinien by¢ przeprowadzany w miare mozliwosci w czasie umozliwiajgcym
dokonanie napraw wadliwie wykonanej czesci lub catosci robét bez hamowania ich postepu
w przypadku robot zanikajacych lub ulegajgcych zakryciu.

9.1 ODBIOR CZESCIOWY

Jezeli Wykonawca zakonczy calkowicie roboty na wydzielonej czesci robodt, okreslone;
w umowie, to moze on wystgpi¢ na pi$mie do Przedstawiciela Zamawiajgcego o dokonanie

odbioru czesciowego.

9.2 ODBIOR ROBOT ZANIKAJACYCH LUB ULEGAJACYCH ZAKRYCIU

Polega on na ocenie jakosci wykonanych robdt, ktére w dalszym procesie realizacyjnym
zanikajg lub ulegajg zakryciu. Odbioru tych robét dokonuje Przedstawiciel Zamawiajgcego
po zgtoszeniu przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy gotowosci do odbioru. Odbidr
powinien byé wykonany nie pézniej niz 3 dni od daty powiadomienia Przedstawiciela
Zamawiajgcego o gotowosci do odbioru. W wypadku stwierdzenia przekroczenia tolerancji
Przedstawiciel Zamawiajgcego zarzadza rozbidérke wykonanego elementu na koszt
Wykonawcy. Decyzje odbioru, ocene jakosci oraz zgode na kontynuowanie robot
Przedstawiciel Zamawiajgcego dokumentuje wpisem do dziennika budowy.

9.3 ODBIOR KONCOWY

Na podstawie zawiadomienia Wykonawcy skierowanego do Przedstawiciela Zamawiajgcego
informujgcego o catkowitym zakonczeniu robét, Przedstawiciel Zamawiajgcego dokona
odbioru koncowego robot. Procedura odbioru (préb) koncowego winna by¢ zgodna
Z warunkami umowy.

Jezeli roboty zostaty wykonane zgodnie z umowa, to zostang one odebrane i Zamawiajgcy
zawiadomi na pi$émie Wykonawce o dokonaniu koricowego odbioru robét. Jezeli jednak
inspekcja koficowa wykaze, ze roboty wykonano w sposob niezadowalajgcy, to Wykonawca
niezwlocznie przystgpi do wykonania wszystkich niezbednych korekt na wtasny koszt.
Po wykonaniu korekt zostanie przeprowadzony powtérny odbior koncowy robot.

Przedstawiciel Zamawiajacego dokonuje oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych
dokumentow:

s Oryginat dziennika budowy,

Oswiadczenie kierownika robdt, ze instalacje zostaty wykonane zgodnie z projektem
i przepisami Prawa budowlanego,

e |Inwentaryzacja powykonawcza,

o Certyfikatow i deklaracji zgodnosci zastosowanych materiatow,

e Protokotéw z przeprowadzonych badan:
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W wypadku, gdy Przedstawiciel Zamawiajacego stwierdzi, ze obiekt pod wzgledem
przygotowania dokumentacyjnego lub zakresu robot nie jest gotowy do odbioru, wyznacza
ponowny termin odbioru.

Przedstawiciel Zamawiajgcego moze powota¢ komisje odbioru zlozong z przedstawicieli
Zamawiajgcego, Wykonawcy i instytucji opiniujgcych (PIOS, PIP, Straz Pozarna, itp.) oraz
instytucji, ktére poniosty czesciowe koszty zwigzane z robotami. Przedstawiciele tych
instytucji, poza Zamawiajgcym bedg mie¢ jednak tylko gtos doradczy, a decyzje co do odbioru
podejmie sam Zamawiajgcy.

10 PODSTAWA PLATNOSCI

Ptatnos¢ na podstawie odbiorow zgodnie z umowa.

11 PRZEPISY ZWIAZANE

1. Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych. Tom Il Instalacje
sanitarne i przemystowe

2. PN-64/B-10400

Urzadzenia centralnego ogrzewania w budownictwie powszechnym. Wymagania i badania

techniczne przy odbiorze

3. PN-85/B-02421 )

Ogrzewnictwo i cieptownictwo. |zolacja cieplna rurociggow, armatury i urzadzen. Wymagania

i badania

4. PN-B-02414:1999

Ogrzewnictwo i cieplownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewan wodnych systemu

zamknietego z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi. Wymagania

5. PN-91/B-02415

Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenie wodnych zamknietych systemow

cieptowniczych. Wymagania

6. PN-91/B-02420

Ogrzewnictwo. Odpowietrzanie instalacji ogrzewan wodnych. Wymagania

7. PN-90/M-75003
Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Ogélne wymagania i badania

8. PN-91/M-75009
Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Zawary regulacyjne. Wymagania i badania

9. PN-93/C-04607
Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania dotyczgce jakosci wody

10. PN-HD 60364
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych

11. PN-EN 62305-3:2011
Ochrona odgromowa -- Czes¢ 3: Uszkodzenia fizyczne obiektéw i zagrozenie zycia

12. Norma N SEP-E-004
Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa
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