~Przebudowa drég gminnych w Gminie Mragowo z podziatem na poszczegolne etapy”

Nazwa zamowienia

Przebudowa drég gminnych w Gminie Mraggowo z podziatem na

poszczegolne etapy

.Lokalizacja inwestyc;ji

Powiat Mragowski
Gmina Mragowo

Miejscowosci: Probark, Marcinkowo, Karwie, Zalec, Bagienice

Kod CPV

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe 45110000-

1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiérki obiektéw
budowlanych; roboty ziemne

45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenig
kompletnych obiektéw budowlanych lub

cze$ci oraz roboty w zakresie inzynierii ladowej iwodnej
45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggdw,
linii komunikacyjnych | elektroenergetycznych, autostrad, drég,
lotnisk i kolei;wyréwnywanie terenu

45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania,
fundamentowania oraz wykonania

nawierzchni autostrad, drég

45231000-5 Roboty budowlane w zakresie budowy
rurocicagoéw, ciggdw komunikacyjnych

i linii energetycznych

45232000-

2 Roboty pomocnicze w zakresie rurociagdw i kabli

71300000-1 Uslugi inzynieryjne

71320000-7 Uslugi inzynieryjne w zakresieprojektowania
71330000-0 Rozne uslugi inzynieryjne

71350000-6 Uslugi inzynieryjne naukowe i techniczne

Zamawlajacy

Wykonawca

Opracowat:

mgr. inz tukasz Chué

Gmina Mragowo
ul. Krolewiecka 60A
11-700 Mragowo

VIA-PROJEKT Lukasz Chu¢
ul. Pana Tadeusza 12/94
10-481 Olsztyn

email: viaprojekt@vp.pl

tel. 515-999-369

Podpis: 7 7y
Pis: han b

Data

11.2021




.Przebudowa drég gminnych w Gminie Mragowo z podziatem na poszczegodlne etapy”

———
Spis tresci
L. CZBSE OPISOWA ....cvovieeiiie ettt bbb et r bbb e b s 3
1.1.  Opis 0gdiny przedmiotu ZAmMOWIENIA .........c...cciveriereiieire s s 3
1.1.1.  CharakterystyCzne parametry..........ccovoiiiiriirininiiri e 3
1.1.2.  Aktualne uwarunkowania przedmiotu ZamOWIENIA ..........c.c.ccrvrrevereriririe e 4
1.1.3.  Ogoine wtasciwosci funkcjonalno-UZYEKOWE ............cccccriviiieiieince e, 5
1.1.4.  Szczegdtowe wiadciwosci funkcjonalno-uZytkowe...........ccvvereirriciiccneceencen,s 5
1.2.  Opis Wymagan ZamaWidJaleg0 . ...c.ccovrrrerrriiirorrireiarsieees ittt s e sns s 8
1.2.1.  Szczegblowe wymagania ZamawigfaCegoO.........cevirevrrrrercirisssssssreisessesseseressssesrereaans 8
1.2.2. PrOJEKIOWENIE ...t st 9
1.2.30 Program roDOt ........ccovvoiriiiieiii e et 11
1250 OdbIOr TODOL ... 14
1.2.6. FOMMEat OPFrACOWAN .......ooiveiieiciet et 15
1.2.7.  Warunki wykonania i odbioru robot budowlanyCh............ccccoiiiciciiis s 16
2. CzESCINFOMMACYINA ..ottt 20

2.1.  OSwiadczenie zamawiajgcego stwierdzajacego prawo do dysponowania

Nieruchomosciami NA CElE BUAOWIANE. ...........oov oo ettt eee et et e r s 20

2.2. Przepisy prawne i normy zwigzane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia

DUAOWIANEGO ...ttt ettt 20



' ,Przebudowa drég gminnych w Gminie Mragowo z podzialem na poszczegolne etapy”

| Cze$¢ opisowa

1. Opis ogolny przedmiotu zaméwienia

1.1. Dane og6lne zaméwienia

Przedmiotem zaméwienia jest wykonanie zadania w systemie zaprojektuj i wybuduj dla inwestycji
pn.. ,Przebudowa drdég gminnych w gminie Mragowo z podziatem na poszczegolne etapy” wraz z
przebudowg obiektow inzynierskich, obiektow budowlanych oraz istniejacej kolidujacej infrastruktury
technicznej.

Etapy wchodzace w skiad opracowania:

Etap I: “Przebudowa drogi gminnej wewnetrznej w miejscowosci Probark”
Etap II: “Przebudowa drogi gminnej wewnetrznej w miejscowosci Marcinkowo”
Etap lII: “Przebudowa drogi gminnej nr 169021N w miejscowosci Karwie”

Etap IV: “Przebudowa drogi gminnej nr 169049N w miejscowoséci Zalec”

Etap V: “Przebudowa drogi gminnej nr 169011N w miejscowo$ci Bagienice”

Program funkcjonalno-uzytkowy obejmuje opis zadania budowlanego, w kiorym podaje sie
przeznaczenie robot budowlanych oraz stawiane im wymagania techniczne, ekonomiczne,
architektoniczne, materiatowe i funkcjonalne. Szczegdtowe warunki programu funkcjonalno-uzytkowego
znajdujg sie w Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021w sprawie
ogtoszenia jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie szczegotowego zakresu i
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz
programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. 2021 poz. 2454). Program funkcjonalno-uzytkowy stuzy do
ustalenia planowanych kosztéw prac projektowych i rob6t budowlanych, przygotowania oferty szczegélnie

w zakresie obliczenia ceny oferty oraz wykonania prac projektowych.

Okreslenie przedmiotu oraz wielko$ci lub zakresu zamoéwienia w formule ,Zaprojektuj i wybuduj’
obejmuje etap projektowania (opracowanie projektu obiektu budowlanego) oraz etap wykonawczy

(wykonanie robét budowlanych).

Szczegotowy zakres przedmiotu zamowienia zostat przedstawiony w kolejnych punktach

niniejszego Programu funkcjonalno-uzytkowego (PFU).

Zmiany ilosci lub parametréw, zawarte w Opisie Ogélnym Przedmiotu Zamoéwienia, jakie moga
wystapi¢ w trakcie opracowania przez Wykonawce Projektu Budowlanego lub ewentualnego Raportu
wykonanego w ramach oceny oddziatywania na Srodowisko z uwzglednieniem postanowien zawartych w

SWZ, PFU, umowie nie bedg powodowaly zmiany kwoty ryczattowej oraz przediuzenia realizacii
3
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inwestycj.

Uznaije sie, iz pojecia ktdrymi postuzono sie w PFU, takie jak “nalezy” badz “powinny” lub podobne
sg tozsame i mogq by¢ uzyte zamiennie, a zwroty, w ktorych zostaly uzyte, uznaje sie za stanowiace

zobowigzanie Wykonawcy.

Parametry i ilosci zawarte w Programie Funkcjonalno-Uzytkowym zawierajg bezwzgledne
minimum robét do zaprojektowania i wykonania. Jezeli zajdzie konieczno$¢ zaprojektowania i wykonania

mniejszych ilosci lub zmniejszenia parametréw nalezy uzyska¢ zgode Zamawiajacego.

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy uzyskanie decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie drég
gminnych lub dokonanie skutecznego zgloszenia zakoriczenia rob6t w organie Nadzoru Budowlanego
oraz oddanie do uzytkowania drég gminnych.

Uwaga:
Wszelkie uzgodnienia, decyzje i zgqody uzyskiwane beda przez Wvykonawce w imieniu

Zamawiajgceqo i na jeqo rzecz.




" ,Przebudowa drég gminnych w Gminie Mragowo z podziatem na poszczegoélne etapy”

Nazwy i kody CPV

'Kody_ | Opis grup, klas i kategorii robét budowlanych

Grupa robét

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe

45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektow budowlanych lub
ich czesci oraz roboty w zakresie inzynierii ladowej | wodnej

Klasa rob6t

45220000-5 Roboty inzynieryjne i budowlane

71310000-4 Doradcze ustugi inzynieryjne i budowlane

‘71320000-7 "Usiugi inzynieryjne w zakresie projektowania

71330000-0 R&zne ustugi inzynieryjne

79990000-0

Rozne ustugi dla przedsiebiorstw

|Kategoria robot

45233121-3

Roboty w zakresie drég gtéwnych

45233320-8

Fundamentowanie drog

45243510-0
if@mo-?
452332908
452332214

Budowa nasypow

;Roboty w zakresie nawierzchni drog

:Instalowanie znakow drogowych

Malowanie nawierzchni

45111200-0

;Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne

#45232452-5

:Rot_)oty odwadniajgce

45233222-1

Roboty budowlane w zakresie uktadania chodnikow i asfaltowania

45112710-5

.Robot_y w zakresie ksztattowania terendw zielonych

45236000-0
45233140-2

Wy?éwnywanie terenu

.'Roboty drogowe

71322000-1

Ustugi inzynierii projektowej w zakresie inzynierii Iadowej i wodnej
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Etap |

1.1.1. Charakterystyczne parametry okreslajace wielkos¢ obiektu lub zakres

robot

Droga gminna wewnetrzna na terenie miejscowosci Probark w gminie Mragowo

charakteryzowac sie bedzie nastepujacymi parametrami:

>

Przekréj jednojezdniowy 1x2

> Szerokos¢ pasa ruchu- 2,75 m

YV V ¥ V V¥V V VvV V

YV V VYV V

Dtugo$c¢ — 0,98 km,

Klasa techniczna drogi — D (dojazdowa),

Rodzaj nawierzchni - bitumiczna,

Predko$¢ projektowa — 40 km/h,

Dopuszczalne obcigzenie osi pojedynczej — 115 kN,

Kategoria ruchu — KR2.

Skrajnia pionowa- 4,6 m

Szeroko$¢ jezdni- 5,5 m w przekroju daszkowym ze sadkami 2% na fukach spadki i poszerzenia

zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunkow

technicznych, jakim powinny odpowiada¢ Drogi publiczne i ich usytuowanie
Szeroko$¢ ciggu pieszo-rowerowego 2,5 m

Szeroko$¢ poboczy z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie -0,75 m
Spadek poprzeczny poboczy- jednostronny 6%

Nachylenie skarp 1:1,5 umiarkowanie 1:1

Planowana inwestycja dotyczy budowy drogi o jednej jezdni z dwoma pasami ruchu |

jednostronnym ciggiem piesz-rowerowym
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Etap Il

Droga gminna wewnetrzna na terenie miejscowosci Marcinkowo w gminie Mragowo

charakteryzowac sie bedzie nastepujacymi parametrami;

>

vV V. V ¥V V¥V V V VYV VY

\

A 4

Przekroj jednojezdniowy 1x2

Szeroko$¢ pasa ruchu- 2,5 m

Diugo$¢ — 0,646 km,

Klasa techniczna drogi - D (dojazdowa),

Rodzaj nawierzchni - bitumiczna,

Predkos¢ projektowa — 40 km/h,

Dopuszczalne obcigzenie osi pojedynczej — 115 kN,

Kategoria ruchu — KR2.

Skrajnia pionowa- 4,6 m

Szerokos¢ jezdni- 5,0 m w przekroju daszkowym ze sadkami 2% na tukach spadki i poszerzenia
zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ Drogi publiczne i ich usytuowanie

Szeroko$¢ poboczy z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie -0,75 m

Spadek poprzeczny poboczy- jednostronny 6%

Nachylenie skarp 1:1,5 umiarkowanie 1:1

Planowana inwestycja dotyczy budowy drogi o jednej jezdni z dwoma pasami ruchu

i obustronnymi poboczami.

Etap Il

Droga gminna nr 169021N na terenie miejscowo$ci Karwie w gminie Mragowo

charakteryzowac¢ sie bedzie nastepujacymi parametrami:

>

Przekrdj 1x2

» Dlugos¢ — 0,194 km,

YV V VY

\%

Klasa techniczna drogi — D (dojazdowa),
Rodzaj nawierzchni — bitumiczna,
Predkos¢ projektowa — 40 km/h,

Dopuszczalne obcigzenie osi pojedynczej— 115 kN,
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> Kategoria ruchu — KR2.

» Skrajnia pionowa- 4,6 m

> Szerokos¢ jezdni- 5,0 m w przekroju daszkowym ze sadkami 2% na tukach spadki i poszerzenia

YV V V

\%4

zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunkdw

technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie
Szerokos¢ chodnika min. 1,26 m

Szerokos¢ poboczy z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie -0,75 m
Spadek poprzeczny poboczy- jednostronny 6%

Nachylenie skarp 1:1,5 umiarkowanie 1:1

Planowana inwestycja dotyczy budowy drogi o jednej jezdni z dwoma pasami ruchu

i obustronnymi poboczami.

Etap IV

Droga gminna nr 169049N na terenie miejscowosci Zalec w gminie Mrggowo charakteryzowac

sie bedzie nastepujacymi parametrami:

S
I

Przekroj jednojezdniowy 1x2

» Szeroko$¢ pasa ruchu- 2,5 m

v

YV V ¥V VYV V¥V V VY

Dtugos¢ — 0,995 km,

Klasa techniczna drogi — D (dojazdowa),

Rodzaj nawierzchni — bitumiczna,

Predkos¢ projektowa — 40 km/h,

Dopuszczalne obcigzenie osi pojedynczej — 115 kN,

Kategoria ruchu — KR2.

Skrajnia pionowa- 4,6 m

Szeroko$¢ jezdni- 5,0 m w przekroju daszkowym ze sadkami 2% na fukach spadki i poszerzenia

zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunkow

technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ Drogi publiczne i ich usytuowanie

Szerokos¢ poboczy z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie -0,75 m

> Spadek poprzeczny poboczy- jednostronny 6%

» Nachylenie skarp 1:1,5 umiarkowanie 1:1

Planowana inwestycja dotyczy budowy drogi o jednej jezdni z dwoma pasami ruchu

i obustronnymi poboczami.
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Etap V

Droga gminna nr 169011N na terenie miejscowosci Bagienice w gminie Mragowo

charakteryzowac sie bedzie nastepujacymi parametrami:

> Przekrdj jednojezdniowy 1x2
Szeroko$¢ pasa ruchu- 2,5 m
Diugo$¢ — 1,023 km,
Klasa techniczna drogi — D (dojazdowa),
Rodzaj nawierzchni — bitumiczna,
Predkos¢ projektowa — 30 km/h,
Dopuszczalne obcigzenie osi pojedynczej— 115 kN,
Kategoria ruchu — KR2.

Skrajnia pionowa- 4,6 m

YV V V ¥V V V V V VY

Szerokos¢ jezdni- 5,0 m w przekroju daszkowym ze sadkami 2% na tukach spadki i poszerzenia
zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ Drogi publiczne i ich usytuowanie

» Szerokos¢ poboczy z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie -0,75 m

» Spadek poprzeczny poboczy- jednostronny 6%

> Nachylenie skarp 1:1,5 umiarkowanie 1:1

Planowana inwestycia dotyczy budowy drogi o jednej jezdni z dwoma pasami ruchu

i obustronnymi poboczami.

Uwaga :Jezeli zachodzi potrzeba lokalizacji urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego (BRD)

oraz ochrony srodowiska szeroko$¢ poboczy moze by¢ zwigkszona.

1.1.2. Zakres zasadniczych Robét budowlanych przewidzianych do

zaprojektowania | wykonania

W zakres zamdwienia wchodzi wykonanie wszystkich niezbednych prac do prawidtowego
funkcjonowania drég gminnych i innych drég publicznych w obszarze okreslonym liniami
rozgraniczajacymi teren inwestycji, zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa.

Nalezy wykona¢ wszystkie niezbedne opracowania projektowe wraz z koniecznymi opiniami i
warunkami technicznymi, uzyska¢ w imieniu i na rzecz Zamawiajacego wszelkie uzgodnienia, pozwolenia,

zezwolenia, decyzje i zgody dla wykonania zadania zgodnie z wymaganiami Zamawiajgcego i warunkami
9
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zadani aoraz zbudowa¢ i uzyska¢ w imieniu i na rzecz Zamawiajgcego decyzje o pozwoleniu na

uzytkowanie lub dokona¢ zgtoszenia zakonczenia budowy w organie Nadzoru Budowlanego.

Nalezy sporzadzi¢ i zgromadzi¢ kompletne dokumenty i oSwiadczenia wymagane zgodnie z
ustawq z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowalane ( Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej
Polskiej z dnia 2 grudnia 2021 r. w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu ustawy — Prawo budowlane
Dz.U. z 2021r. poz.2351) niezbedne do uzyskania pozwolenia na uzytkowanie Obiektu lub Odcinkow
rob6t ( podziat na etapy) albo zgtoszenia zakonczenia robét i uzyskaé w imieniu i na rzecz Zamawiajgcego
pozwolenie na uzytkowanie lub skutecznego zgtoszenia zakoriczenia robot.

Ogolny zakres rzeczowy robét przewidzianych do wykonania w ramach obowigzkéw Wykonawcy
jest przedstawiony w tresci PFU. Dokumenty zawarte w niniejszym opracowaniu stanowig opis przedmiotu
zamowienia zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
szczegbtowego zakresu i formy dokumentacji projektowe], specyfikacji technicznych wykonania i odbioru

robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego.

Niwelete nalezy zaprojektowaé w sposob umozliwiajacy powierzchniowy sptyw wod opadowych do
naturalnych odbiornikéw poprzez sie¢ kanalizacji deszczowej lub jezeli pozwala na to uksztattowanie

terenu zagospodarowanie wody opadowej w granicach opracowania.

Nalezy przewidzie¢ projekt/budowe zjazddw publicznych i indywidualnych dla nieruchomosci, ktére
nie posiadajg dostepu do drogi publicznej, nastapit podziat nieruchomosci lub zmiana zagospodarowania
nieruchomosci przy czym kazdy nowy zjazd nalezy uzgodni¢ z Zamawiajgcym. Nalezy uzyskac niezbedne
uzgodnienia i decyzje. Przedmiotowe zmiany nalezy opracowaé w formie projektu budowlanego oraz
uzyska¢ decyzje formalno-prawne zezwalajace na wykonywanie robdt. Inne zmiany, ktore Wykonawca
planuje wprowadzi¢ do koncepcji zagospodarowania terenu, zamieszczonej do PFU jako niewigzacej,
powinny zostaé zgtoszone Zamawiajagcemu najpdzniej 1 miesiac przez uptywem terminu przekazania

dokumentacji projektowe;.

Zamawiajacy wraz z PFU udostepnia dokumenty w wersji elektronicznej (jako dokumenty

niewigzace):
e Szczegdtowg koncepcje zagospodarowania terenu w skali 1:250,

e Rozpoznanie geotechniczne,

e Ogolny przedmiar robét.

Materiaty dotaczone w SWZ nie stanowig opisu przedmiotu zaméwienia poza zakresem wskazanym w PFU
jako wigzacy. Wykonawca otrzymuje te materiaty jedynie w celach pogladowych i moze je wykorzysta¢

oraz interpretowac na wtasne ryzyko.

1C
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Nie ograniczajgc sie do nizej wymienionych robét, lecz zgodnie z wszystkimi innymi wymaganiami
okreSlonymi w PFU, w ramach wynagrodzenia ryczaltowego i terminu realizacji inwestycji nalezy

zaprojektowac | wykona¢ w szczegdino$ci nastepujgce roboty:
- geodezyjne wytyczenie obiektu w terenie,

- rozbiérke elementdw drogi nie przewidzianych do dalszego uzytkowania lub przewidzianych do

przebudowy,

- rozbiorke istniejgcej nawierzchni,

- wykorzystanie elementow z odzysku nadajacych sie do ponownego wbudowania po konsultacii
z Zamawiajgcym i Inzynierem Kontraktu,

- wykonanie robét ziemnych,

- wykonanie system odwodnienia terenu,

- wykonanie warstw podbudowy pod nawierzchnie jezdni z wykorzystaniem materiatow
rozbiorkowych nadajacych sie do ponownego wbudowania za zgodg Zamawiajacego i Inzyniera

Kontraktu,
- ustawienie kraweznikow betonowych,
- wykonanie nawierzchni jezdni dla ruchu KR 2,
- wykonanie nawierzchni na istniejacych skrzyzowaniach i zjazdach,

- wykonanie oznakowania poziomego i pionowego drég gminnych i drég zwigzanych oraz

wyposazenie drogi w urzagdzenia BRD,
- wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonwaczej wraz ze sporzadzeniem dokumentacii,

- po zakoniczenia robot wykonaé peing rekultywacije terendw zajetych przez zaplecza techniczng i

socjalne, plac budowy, drogi dojazdowe i wszelkie inne tereny przeksztatcowe przez Wykonawce,

- dokonac uzgodnien z zarzadcami drég publicznych oraz whascicielami nieruchomosci w zakresie
przywrocenia drég oraz nieruchomos$ci uzytkowanych przez Wykonawce w czasie budowy do

stanu nie gorszego niz przes rozpoczeciem budowy oraz zrealizuje ww. Zobowigzania,

- Wykonawca zobowigzany jest do uregulowania zobowiazan wobec zarzadcow drég publicznych

oraz nieruchomosci, potwierdzonych przez Zamawiajacego,

- Wznowienie/ustalenie granic projektowanego pasa drogowego oraz opracowanie szkicu

przebiegu granic catego pasa drogowego wraz ze stabilizacjg stupkami PD,

- Wszelkie roboty wynikajgce z koniecznosci podigczenia odcinka do istniejacego ukfadu

komunikacyjnego wraz z jego ewentualng przebudowg i zmiang organizaciji ruchu wynikajaca z
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przyjetych rozwigzan,

- Wykonawca przed rozpoczeciem robét budowlanych zobowigzany jest do zinwentaryzowania
nieruchomosci w bezpo$rednim pofoZeniu oddziatywania sprzetu budowlanego. inwentaryzacje
budynkéw (tj. Zdjecia, opis uszkodzer zewnetrznych/wewnetrznych itp.) nalezy przekazaé¢ w

formie papierowej oraz elektronicznej celem akceptaciji przez Zamawiajacego,

- Przebudowe istniejgcych drog w zakresie kolizji z drogg gminng z uwzglednieniem ich przysziej
kategorii,

- Drogi dojazdowe i wewnetrzne (obstugujace tereny przylegte do drogi gminnej), w tym

uzgodnienie z ich zarzgdcami zakresu budowy lub przebudowy i ustalenie ich przysztej kategorii,

- Przebudowe kolidujacych urzadzen i sieci istniejgcej infrastruktury pod i nadziemnej: urzadzen
teletechnicznych i energetycznych, sieci wodociggowych, kanalizacji deszczowej i sanitarnej,

sieci gazowej, i innych zgodnie z wydanymi warunkami,

- Zakup i montaz tablicy informacyjnych w tym tablicy wymaganych przez jednostke udzielajgce

dofinansowania inwestycji.

Podczas projektowania nalezy uwzglednia¢ optymalizacje rozwigzan technicznych i kosztow
pozniejszego utrzymania w przewidywanym okresie eksploatacji drogi. Wykonawca jest zobowigzany do
przedstawienia i uzyskania zatwierdzenia przez Zamawiajgcego rozwigzan technicznych minimalizujgcych
koszty eksploataciji.

W przypadku zastosowania rozwigzan innowacyjnych, przed zatwierdzeniem Projektu Budowlanego, nalezy

przedstawic instrukcje utrzymania i przewidywane koszty eksploatacji danego elementu.

1.1.3. Aktualne uwarunkowania przedmiotu zaméwienia

Dla inwestycji opracowano Projekt Zagospodarowania Terenu w skali 1:250 na mapie zasadniczej,
ktory stanowi zatgcznik do niniejszego PFU. Zmiany wprowadzone do Projektu Zagospodarowania Terenu
wymaga¢ bedgq od Wykonawcy zgody Zamawiajacego oraz pozytywnego uzgodnienia z wiascicielami
nieruchomosci w tym rowniez sasiednich.

Planowana inwestycja zlokalizowana jest na dziatkach:
Etap |

Obreb:Probark

425, 392, 391, 395, 423, 388/2, 421, 315/, 453

w miejscowosci Probark, gmina Mragowo, powiat mragowski,wojewodztwo warmiisko-mazurskie.
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Etap Il
Obreb: Marcinkowo
299, 352, 321/15, 321/16, 353/4, 326/8, 326/10, 353/6, 326/8, 354/2, 351/4, 355/4, 355/6, 356/2,393/4, 349

w miejscowosci Marcinkowo, gmina Mragowo, powiat mragowski,wojewodztwo warminsko-mazurskie.

Etap Il

Obreb Karwie:

105/, 317, 336, 323/4; 319; (318; 316/2

w miejscowosci Karwie, gmina Mraggowo, powiat mragowski,wojewddztwo warminsko-mazurskie.

Orientacyjna llo$¢ dziatek do podziatu: 4

Etap IV
Obreb Zalec:
276/2, 269

w miejscowosci Zalec, gmina Mragowo, powiat mragowski,wojewddztwo warminsko-mazurskie.

Etap V

Obreb Bagienice:

28, 30, 89, 2912, 2911, 26/1, 2712, 2713, 113, 2716, 26/5, 2519, 25/5; 26/3;26/4,

Obreb Bagienice Mate:

137, 136, 134/6, 170/3, 134/5, 170/2, 116, 127,157, 115/7, 156, 154, 114; 134/9; 134/12; 3272/3; 3272/3
w miejscowosci Bagienice, gmina Mragowo, powiat mragowski,wojewddztwo warmifisko-mazurskie.

Orientacyjna llo$¢ dziatek do podziatu: 20

Na terenie inwestycji moze dojs¢ do kolizji z innymi istniejacymi urzadzeniami infrastruktury

technicznej., sa to:
1.1.3.1.1.  sie¢ wodociagowa,
1.1.3.1.2. sie kanalizacji sanitarnej
1.1.3.1.3. sie kanalizaqcji deszczowej
1.1.3.1.4. elektroenergetyczna podziemna | napowietrzna
1.1.3.1.5. telekomunikacyjna,.

Przedmiotowa inwestycja jest zaliczona do przedsiewziecia mogacego potencjalnie znaczaco
13
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oddziatywaé na srodowisko na podstawie Rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia 10 wrzesnia 2019 r.
w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywaé na Srodowisko (Dz. U. 2019poz. 1839). Z

uwagi na to nalezy uzyskaé¢ decyzje Srodowiskowa,.

Bedy lub opuszczenia

PFU nie rosci sobie pretensji do miana dokumentu wyczeipujgcego pod wzgledem wszystkich

wymagan oraz przywotanych przepiséw i Wykonawca winien to wzigé pod uwage przy wykonywaniu

projektow | planowaniu budowy oraz kompletujac dostawy sprzetui wyposazenia. Wymagania

moqa nie objac wszystkich szczeqotow niezbednych do opracowania projektow. Wykonawca nie moze

wykorzystywaé bledow lub opuszczen w niniejszym PFU, do uchylania sie od wykonania odpowiedniej

dokumentacji projektowej oraz wiasciwego wykonania robot czy dostaw, a o ich wykryciu, winien

natychmiast powiadomi¢ Zamawiajgceqo, ktory dokona odpowiednich poprawek. uzupefnien lub

interpretaciji. Wykonawca wykona przedmiot inwestycji w_petni funkcjonalny i wykonany zgodnie

Z obowiazujgcymi przepisami.

1.1.4. Ogodine wiasciwosci funkcjonalno-uzytkowe

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa drég ginnych na terenie gminy Mragowo, powiecie

mragowskim, wojewodztwie warmirisko-mazurskim.
Zakres robét obejmuije:

Branza drogowa:

Budowe jezdni drég gminnych,

Budowe chodnika (wg zakresu z planu sytuacyjnego),

Budowe zjazdow indywidualnych i publicznych do przylegtych nieruchomosci,

Y V V VY

Przebudowe istniejacych skrzyzowan z drogami krzyzujacymi,

‘7

Przebudowe pozostatych elementdéw drég i ulic. poboczy, przepustow,

v

Wszelkie inne roboty jakie okazg sie niezbedne dla wykonania przedmiotu zaméwienia.

Branza sanitarna:

> Budowe kanalizacji deszczowej o ile powierzchniowe odwodnienie nie bedzie mozliwe na
odcinkach umozliwiajace prawidtowe odproadzenie wod opadowych oraz naptywowych;
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> Regulacje wysokoSciowe innych elementéw siecci sanitarnej bedacej w granicy opracowania;

> Wszelkie inne roboty jakie okazg sie niezbedne dla wykonania przedmiotu zaméwienia.

Branza elektryczna | teletechniczna:

> Budowe kanatu technologicznego na drogach gminnych publicznych,
> Ewentualng przebudowe istniejgce] infrastruktury elektroenergetycznej i teletechnicznej
kolidujacej z budowang drogg na warunkach wydanych przez zarzadce sieci;

> Wszelkie inne roboty jakie okazq sie niezbedne dla wykonania przedmiotu zaméwienia.

Inwestycja bedzie realizowana na w/w jednak nie wyklucza sie potrzeby zajecia innych
nieruchomosci w zwigzku z realizacjg inwestycji, co zostanie ustalone na etapie opracowania projektu

budowlanego.

Zamiarem Zamawiajacego jest uzyskanie dla przedmiotowej inwestycji zgtoszenia lub pozwolenia

na budowe.
1.1.5. Szczegdlowe wtasciwosci funkcjonalno-uzytkowe drég gminnych

Parametry techniczne drogi przewidzianej do budowy:
Etap |

Droga gminna wewnetrzna na terenie miejscowosci Probark w gminie Mragowo
charakteryzowac sie bedzie nastepujacymi parametrami:
Przekréj jednojezdniowy 1x2
Szerokos¢ pasa ruchu- 2,75 m
Diugo$¢ — 0,980 km,
Klasa techniczna drogi — D (dojazdowa),

Rodzaj nawierzchni — bitumiczna,

Predkos¢ projektowa — 40 km/h,

Y V. V V VYV V Y

Dopuszczalne obcigzenie osi pojedynczej— 115 kN,

Kategoria ruchu — KR2,

Y/

A4

Skrajnia pionowa- 4,6 m

A\

Szeroko$¢ jezdni- 5,5 m w przekroju daszkowym ze spadkami 2% na tukach spadki i poszerzenia
zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunkéw

technicznych, jakim powinny odpowiada¢ Drogi publiczne i ich usytuowanie

» SzerokoS¢ ciggu pieszo-rowerowego 2,5 m
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>
>
>

Szeroko$¢ poboczy z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie -0,75 m
Spadek poprzeczny poboczy- jednostronny 6%

Nachylenie skarp 1:1,5 umiarkowanie 1:1

Planowana inwestycja dotyczy budowy drogi o jednej jezdni z dwoma pasami ruchu |

jednostronnym ciggiem piesz-rowerowym

Etap Il

Droga gminna wewnetrzna na terenie miejscowosci Marcinkowo w gminie Mragowo

charakteryzowaé sie bedzie nastepujgcymi parametrami:

YV V VY V¥

Y

Y

Y V VY

Przekidj jednojezdniowy 1x2

Szeroko$¢ pasa ruchu- 2,5 m

Dlugos¢ — 0,646 km,

Klasa techniczna drogi — D (dojazdowa),

Rodzaj nawierzchni — bitumiczna,

Predko$¢ projektowa — 40 km/h,

Dopuszczalne obcigzenie osi pojedynczej — 115 kN,
Kategoria ruchu - KR2.

Skrajnia pionowa- 4,6 m

> Szerokos¢ jezdni- 5,0 m w przekroju daszkowym ze spadkami 2% na tukach spadki i poszerzenia

zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunkéw

technicznych, jakim powinny odpowiadaé Drogi publiczne i ich usytuowanie

» Szeroko$¢ poboczy z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie -0,75 m

» Spadek poprzeczny poboczy- jednostronny 6%

Nachylenie skarp 1:1,5 umiarkowanie 1:1

Planowana inwestycja dotyczy budowy drogi o jednej jezdni z dwoma pasami ruchu

i obustronnymi poboczami.

Etap Il

Droga gminna nr 169021N na terenie miejscowosci Karwie w gminie Mragowo
1€
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charakteryzowac sie bedzie nastepujacymi parametrami:

>

Y V.V ¥V V V¥V VYV V V

vV V V VYV

Przekréj 1x2

Szeroko$c pasa ruchu- 2,5m

Diugosc¢ — 0,194 km,

Klasa techniczna drogi — D (dojazdowa),

Rodzaj nawierzchni — bitumiczna,

Predko$¢ projektowa — 40 km/h,

Dopuszczalne obcigzenie osi pojedynczej — 115 kN,

Kategoria ruchu — KR2.

Skrajnia pionowa- 4,6 m

Szeroko$¢ jezdni- 5,0 m w przekroju daszkowym ze spadkami 2% na tukach spadki i poszerzenia
zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunkow

technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie
Szeroko$¢é chodnika min. 1,25 m

Szerokos¢ poboczy z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie -0,75 m
Spadek poprzeczny poboczy- jednostronny 6%

Nachylenie skarp 1:1,5 umiarkowanie 1:1

Planowana inwestycja dotyczy budowy drogi o jednej jezdni z dwoma pasami ruchu

i obustronnymi poboczami lib poboczem i chodnikiem.

Etap IV

Droga gminna nr 169049N na terenie miejscowosci Zalec w gminie Mragowo charakteryzowaé

sie bedzie nastepujacymi parametrami:

>

vV V V ¥V V V¥V V VY

Przekroj jednojezdniowy 1x2

Szeroko$¢ pasa ruchu- 2,5 m

Diugos¢ — 0,995 km,

Klasa techniczna drogi — D (dojazdowa),

Rodzaj nawierzchni - bitumiczna,

Predkos¢ projektowa — 40 km/h,

Dopuszczalne obcigzenie osi pojedynczej — 115 kN,
Kategoria ruchu — KR2.

Skrajnia pionowa- 4,6 m
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Szeroko$¢ jezdni- 5,0 m w przekroju daszkowym ze spadkami 2% na tukach spadki i poszerzenia
zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunkow

technicznych, jakim powinny odpowiada¢ Drogi publiczne i ich usytuowanie

> Szerokos$¢ poboczy z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie -0,75 m

> Spadek poprzeczny poboczy- jednostronny 6%

> Nachylenie skarp 1:1,5 umiarkowanie 1:1

Planowana inwestycja dotyczy budowy drogi o jednej jezdni z dwoma pasami ruchu

i obustronnymi poboczami.

Etap V

Droga gminna nr 169011N na terenie miejscowosci Bagienice w gminie Mrggowo

charakteryzowac sie bedzie nastepujacymi parametrami:

>

A\

\v4

YV V V VY V VYV V

YV V V¥

Przekroj jednojezdniowy 1x2

Szeroko$¢ pasa ruchu- 2,5m

Dhugos¢ — 1,023km,

Klasa techniczna drogi — D (dojazdowa),

Rodzaj nawierzchni — bitumiczna,

Predkos¢ projektowa — 30 km/h,

Dopuszczalne obcigzenie osi pojedynczej — 115 kN,

Kategoria ruchu — KR2.

Skrajnia pionowa- 4,6 m

Szerokos¢ jezdni- 5,0 m w przekroju daszkowym ze spadkami 2% na tukach spadki i poszerzenia
zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunkow

technicznych, jakim powinny odpowiada¢ Drogi publiczne i ich usytuowanie
Szeroko$¢ poboczy z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie -0,75 m
Spadek poprzeczny poboczy- jednostronny 6%

Nachylenie skarp 1:1,5 umiarkowanie 1:1

Planowana inwestycja dotyczy budowy drogi o jednej jezdni z dwoma pasami ruchu

i obustronnymi poboczami.

Podane warto$ci jak dlugo$¢ drogi ma charakter pogladowy, a wszelkie roznice jakie wynikng
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w trakcie opracowania przez Wykonawce projektu budowlanego i projektu wykonawczego nie bedg miaty
wptywu na cene kontraktowg oraz czas na ukonczenie robot.

Wykonanie robot budowlanych i oddanie do uzytku przedmiotu zamoéwienia musi byé zrealizowane
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowalane (Obwieszczenie
Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 grudnia 2021 r. w sprawie ogtoszenia jednolitego
tekstu ustawy — Prawo budowlane Dz.U. z 2021r. poz.2351)oraz z wszelkimi aktami prawnymi wiasciwymi
dla przedmiotu zaméwienia, z przepisami techniczno-budowlanymi, obowiazujacymi polskimi normami,
wytycznymi oraz zasadami wiedzy technicznej. Efektem koricowym ma by¢ budowa drogi gminnej wraz

z odwodnieniem.

Nawierzchnie jezdni z warstwy bitumicznej nalezy zaprojektowaé zgodnie z

obowigzujacymi przepisami i wymaganiami szczegtowymi, migedzy innymi:

> Rozporzadzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunkow technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne iich usytuowanie (t.j. Dz. U.2016r. poz. 124),

> Wymagania Techniczne WT 2010 rekomendowane przez Ministra Infrastruktury wydane przez
IBDIM.

> Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i potsztywnych opracowanego dla GDDKIA

Zjazd indywidualne i publiczne z drogi zbiorczej

Nalezy zaprojektowac zjazdy z uwzglednieniem ich przeznaczenia (ruch pojazdéw rolniczych) jak
rowniez  z  zabezpieczeniem ich  spadkéw  podiuznych co moze  wigza¢  sie
z koniecznoscig czasowego zajecia terenu dzialek prywatnych i dostosowanie wysoko$ciowe zjazdéw na

wiekszej powierzchni.
Urzadzenia bezpieczenstwa i organizacji ruchu

Dla planowanej inwestycji nalezy wykona¢ urzadzenia organizacji i bezpieczeristwa ruchu, ktore
spetniajg warunki techniczne zawarte w Obwieszczeniu Ministra Infrastrukturyz dnia 9 wrzesnia 2019 r.
w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie szczegtowych
warunkéw technicznych dla znakéw i sygnatow drogowych oraz urzadzen bezpieczerstwa ruchu

drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach (Dz. U. 2019 poz. 2311).

Nalezy opracowa¢ projekt organizacji ruchu oraz uzyska¢ niezbedne uzgodnieniai opinie
wraz z zatwierdzeniem, zgodnie z Obwieszczeniem Ministra Infrastrukturyi Budownictwa z dnia
24 marca 2017 r. w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu rozporzadzeniaMinistra Infrastruktury w sprawie

szczegOtowych warunkow zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym
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zarzadzaniem (Dz. U. 2017 poz. 784). Przed ztozeniem wniosku o zatwierdzenie Projektu Budowlanego
nalezy przediozy¢ Zamawiajacemu zatwierdzony Projekt statej organizacji ruchu, w ktorej nalezy rowniez
uwzgledni¢ takie element BRD jak np.wyniesione przejcia dla pieszych, lokalng zmiang nawierzchni na
odcinku okoto 5 m po calej szerokosci z asfaltowej na betonowg lub z kostki betonowej, lub inng

zaakceptowang przez Zamawiajacego.

Przebudowa kolidujacych urzadzen infrastruktury technicznej
W obrebie przedmiotowego przedsigwzigcia wystepujg nastepujace urzadzenia obce, np:

Linie energetyczne doziemne i napowietrzne,
Sie¢ wodociggowa,

Sie¢ telekomunikacyjna.

YV V V V¥V

Sie¢ kanalizacji deszczowej (lokalnie)

Ewentualna przebudowa urzadzen obcych w niezbednym zakresie zostanie przeprowadzona na
podstawie warunkéw technicznych wydanych przez ich wiascicieli na etapie projektu budowlanego, po

ustaleniu ostatecznego przebiegu w planie budowanej drogi.

Instalacje i Infrastruktura

Nalezy opracowa¢ materiaty do wnioskow o wydanie warunkow technicznych usunigcia kolizji
(przebudowy) z istniejacq infrastruktura techniczng uzbrojenia terenu oraz przytaczenia do sieci istniejacej
infrastruktury technicznej uzbrojenia terenu, oswietlenia drogowego, zasilania urzadzen w zakresie
niezbednym do realizacji i wtasciwego funkcjonowania i eksploataciji drogi gminne;.

Na podstawie ww. materiatow nalezy uzyska¢ od wiascicieli lub zarzadcow infrastruktury, warunki
techniczne na zaprojektowanie i wykonanie ww. infrastruktury.

Na etapie wykonania Projektu Budowlanego i Technicznego, nalezy wystgpic o wydanie
warunkéw technicznych na budowe, przebudowe, zabezpieczenie i likwidacje sieci do wszystkich
wlascicieli/administratorw sieci, a nastepnie o uzgodnienie ostatecznych rozwigzan projektowych w tym
zakresie. Warunkiem koniecznym przed przystapieniem do wykonywania Robot jest miedzy innymi
uzyskanie przez Wykonawce ostatecznych opinii, uzgodnien projektowych u Gestora sieci. Zmiany w
zakresie przebudowy sieci nie bedg powodowaty zwiekszenia wynagrodzenia ryczattowego oraz terminu
zakonczenia realizacji inwestycji.

Uzyskane warunki techniczne jw., nalezy, kazdorazowo po ich przeanalizowaniu w aspekcie ich

zasadnos$ci i zgodno$ci z obowigzujacymi przepisami prawa przekazaé, wraz z opinig projektanta w tej
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sprawie, Zamawiajgcemu do akceptacji. Po uzyskaniu przedmiotowej akceptacji, nalezy opracowaé
dokumentacije projektowg niezbedng do uzyskania zezwolen na realizacje i do realizacji Robot.

W przypadku natozenia przez wiascicieli badz zarzadcow infrastruktury technicznej obowigzku
zawarcia umow, regulujacych wzajemne zobowigzania z Inwestorem, nalezy uregulowaé wszelkie
formalnoci z tym zwigzane oraz przedstawi¢ do zaopiniowania projekty uméw przed podpisaniem przez
Zamawiajacego. Przedmiotowe projekty powinny uwzglednia¢ uwarunkowania wynikajace z
obowigzujacego prawa, rozwigzan projektowych oraz wydanych w sprawie budowy drogi decyzji
administracyjnych.

Dodatkowo nalezy bra¢ czynny udziat w spotkaniach i naradach dotyczacych inwestycji oraz we
wszystkich procedurach zwigzanych z wydawaniem opinii, uzgodnien i decyzji.

Zalecenia szczegotowe dla wszystkich materiatow i Robot wynikajace z nowo wydanych
warunkow badz aktualizacji wydanych juz warunkéw nalezy opracowaé w formie Specyfikacii
Technicznych Wykonania i Odbioru Roboét Budowlanych.

Ponadto wszystkie budowane i przebudowywane instalacje i sieci nalezy zaprojektowaé i
wykona¢ w sposob umoZliwiajacy tatwy dostep w celu konserwacii, utrzymania lub naprawy przy
jednoczesnym uniemozliwieniu dostepu osob niepowotanych;

- dostosowany do miejscowych warunkéw atmosferycznych;
- Zapewniajacy bezpieczne uzytkowanie oraz minimalizujacy akty wandalizmu i kradziezy, a takze
mozliwo$¢ wykorzystania do innych celéw niz do tych, do ktorych sg przewidziane.

Wykonawca przeprowadzi inwentaryzacje pierwotnego stanu dzialek (lub ich czesci)
przeznaczonych pod przebudowe urzadzen infrastruktury technicznej na dziatkach przeznaczonych do
ograniczonego sposobu korzystania/czasowego zajecia przed rozpoczeciem robét budowlanych, a
nastepnie przekaze w formie tabelarycznej opis wraz z dokumentacjg fotograficzng. Dokumentacija
fotograficzna winna by¢ przekazana dodatkowo na nosniku elektronicznym (np. plyta CD, pamigé
przeno$na itp.) Wykonawca przekaze nastepujacg dokumentacie:

-opis stanu pierwotnego dziatek (lub ich czesci) przeznaczonych pod przebudowe urzadzen
infrastruktury technicznej wraz z dok. fotograficzng

-informacje o przywréceniu nieruchomosci do stanu pierwotnego badz braku takiej mozliwosci
wraz z podaniem przyczyny (np. wskutek umieszczenia nowego urzadzenia infrastruktury techniczne)
oraz opisania ilosci i rodzaju wykonanych rob6t wraz z dokumentacjq fotograficzng z potwierdzeniem
czasu zajgcia przez Wykonawce nieruchomosci; informacja jest niezbedna w procesie ustalenia
ew. odszkodowania z tytutu zmniejszenia wartosci nieruchomosci.

. Wykonawca  pokryje koszty odszkodowan i uzyska o$wiadczenia  wiascicieli

dzialek/nieruchomoéci o braku roszczen z tytulu zniszczen np. w naniesieniach i nasadzeniach
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powstalych na skutek dziatan Wykonawcy na dziatkach przeznaczonych do ograniczonego sposobu
korzystania/czasowego zajecia.

W cenie ryczattowej nalezy uwzgledni¢ koszty wymaganego nadzoru ze strony gestoréw instalacji
i infrastruktury i koszty wymaganych odbioréw. Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia do

Zamawiajgcego dokumentéw odbioru koricowego przebudowywanego odcinka instalacji i infrastruktury.

Sieci teletechniczne
Uzyska¢ uzgodnienia i warunki budowy, przebudowy i zabezpieczenia urzadzer sieci
teletechnicznych, kolidujgcych z droga.
Nalezy zaprojektowa¢ i wykona¢ budowe, przebudowe i zabezpieczenie istniejacych i projektowanych sieci
teletechnicznych. Dodatkowo, gdy zajdzie taka potrzeba, nalezy dokona¢ rozhiérki istniejacych sieci
teletechnicznych w wymaganym zakresie.
W cenie ryczattowe] nalezy uwzgledni¢ koszty wymaganego nadzoru ze strony gestorow sieci

teletechnicznej i koszty wymaganych odbiorow.

Kanat technologiczny

Wzdtuz projektowanych drog publicznych dla potrzeb informacji drogowej oraz pod potrzeby ustug
szerokopasmowych nalezy zaprojektowa¢ kanat technologiczny.
Wzdtuz projektowanego odcinka drogi nalezy zaprojektowa¢ kanat technologiczny zgodnie z art. 20 pkt. 19
i art. 39 pkt. 6-8 Ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych. Celem kanatu technologicznego jest
dzierzawa otworéw zainteresowanym operatorom oraz utatwienie budowy ieksploatacji systemu
monitorowania i zarzadzania drogg. Kanat technologiczny zaprojektowaé zgodnie z Rozporzadzeniem
Ministra Administraciji i Cyfryzacji z dn. 21 kwietnia 2015 w sprawie warunkéw jakim powinny odpowiadac
kanaty technologiczne. Rodzaj i lokalizacje studni kablowych zaprojektowaé zgodnie z obowigzujacymi
normami technicznymi i przepisami. Przewidzie¢ dodatkowe zabezpieczenia antywtamaniowe w pokrywach
studni, np. zamki systemowe. Kanat stuzy¢ bedzie do uktadania kabli sygnatowych Swiattowodowych lub

miedzianych.

Sieci wodno-kanalizacyjne
Nalezy zaprojektowa¢ i wykonaé¢ budowe, przebudowe i zabezpieczenie istniejacej sieci wodno-

kanalizacyjnej wraz z jej urzadzeniami kolidujacej z przebudowg drég. Dodatkowo, gdy zajdzie taka
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potrzeba, nalezy dokonac rozbiorki sieci wodno-kanalizacyjnych istniejacych w wymaganym zakresie. Wody
opadowe przed odprowadzeniem do odbiornika nalezy podda¢ podczyszczeniu w zespotach urzadzen
podczyszczajacych jezeli wynika to z decyzji administracyjnych. Ponadto odbiorniki nalezy zabezpieczyé
przed skazeniem substancjami niebezpiecznymi w przypadku wystgpienia powaznej awarii.

W cenie ryczaltowej nalezy uwzgledni¢ koszty wymaganego nadzoru ze strony wiasciwego gestora sieci i

koszty wymaganych odbiorow.

Sieci energetyczne
Istniejacq i kolidujaca z przebudowa drogi sie¢ energetyczng nalezy przebudowaé zgodnie z
warunkami technicznymi wydanymi przez gestora sieci.
Na etapie przystapienia do wykonania Projektu Budowlanego i Technmicznego, nalezy wystapi¢ w imieniu
Zamawiajacego o wydanie warunkdw technicznych na:
- usunigcie  kolizi ~z  istniejacq  siecia i urzadzeniami  elektroenergetycznymi
(np. przebudowa liniilurzadzen po nowej trasie, zabezpieczenie istniejgcych linii, podniesienie
poziomu obostrzen lub likwidacja linii/urzadzen elektroenergetycznych);
do wszystkich gestoréw sieci, a nastepnie o uzgodnienie ostatecznych rozwigzan projektowych. Zmiany w
zakresie przebudowy sieci nie bedg powodowaly zwigkszenia wynagrodzenia ryczattowego i terminu
realizacji inwestycii.
W miejscach skrzyzowari z uzbrojeniem obcym na wszystkie kable beda réwniez natozone rury ochronne
wykonane z polietylenu wysokiej gestosci. Miejsca wprowadzenia kabli do oston otaczajacych powinny byé
uszczelnione, a kable zabezpieczone przed uszkodzeniem.
W cenie ryczattowej nalezy uwzgledni¢ koszty wymaganego nadzoru ze strony wiasciwego gestora sieci i

koszty wymaganych odbioréw.

Ponadto niezaleznie od wymagan okreslonych powyzej, w zwigzku z przebudows i rozbudowg

drogi gminnej nalezy wykonag:

> Regulacje wysokoSciowg studzienek i armatury urzadzen podziemnych znajdujacych sie
w jezdni i pozostatych powierzchniach utwardzanych,

> Wymiane na nowe zniszczonych wtazéw i obudéw studzienek urzadzen podziemnychoraz
pierscieni odcigzajacych i dystansowych,

» O ile to konieczne budowe kanalizacji deszczowej tak by skutecznie odprowadzata wode
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deszczowaq z catego omawianego terenu,
> Budowe kanatu technologicznego lub przekazanie Zamawiajgcemu uzyskanego pisemnego

odstepstwa od wiasciwego Ministra.

Organizacja ruchu

Nalezy zastosowaé znaki i sygnaly drogowe oraz urzadzenia bezpieczenstwa ruchu drogowego, ktdre
spetniajg warunki techniczne zawarte w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w
sprawie szczegdlowych warunkéw technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz urzadzen
bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkow ich umieszczania na drogach.

Stupki znakéw drogowych znajdujgce sie w powierzchniach twardych tj. pasy dzielace, wyspy itp. nalezy
umiesci¢ w gniazdach umozliwiajgcych szybka wymiane uszkodzonego znaku.

Stupki znakéw drogowych powinny hyé przystosowane do mocowania w gniazdach, ktdre beda wyposazane
w tuleje do mocowania (przykrecania) stupkéw. Elementy powinny by¢ wyposazone w zamykane na klucz
miejsce na element mocujacy stupek i element zamykajacy tuleje do znaku, w przypadku usuniecia
uszkodzonego stupka. Materiaty uzyte do produkciji gniazd powinny by¢ odporne na: dziatanie warunkéw
atmosferycznych, zmiany temperatury, dziatania chiorkow soli, uderzenia mechaniczne. Parametry gniazd:
srednica rury od 60 mm do 80 mm, gteboko$¢ zagtebienia rury 60-80cm.

W oznakowaniu nalezy stosowac folie odblaskowe min. Il generacji.

Projekt statej organizacji ruchu

Wykonawca jest zobowigzany do wykonania i uzyskania zatwierdzenia przez organ zarzadzajacy
ruchem (po uzyskaniu opinii innych organéw zarzadzajacych ruchem, zarzadcow drog i policji) projektu state]
organizacji ruchu.
Projektowane rozwigzania statej organizacji ruchu powinny zapewni¢ wysoki poziom bezpieczenstwa oraz
komfort podrézy, zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa, natomiast stosowane materiaty powinny
zapewni¢ trwato$¢ oznakowania i utrzymanie wymaganych parametrow (takich, jak widocznosg,
odblaskowos¢) w catym okresie przewidzianym gwarancja.
Nalezy opracowac projekt statej organizacji ruchu oraz uzyska¢ niezbedne uzgodnienia i opinie wraz z
zatwierdzeniem, zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 r. w sprawie
szczegOtowych warunkéw zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym
zarzadzaniem. Przed zloZeniem wniosku o zatwierdzenie Projektu Budowlanego lub materiatow do
zgloszenia, nalezy przediozy¢ Zamawiajgcemu zatwierdzony Projekt statej organizacji ruchu,

uwzgledniajacy lokalizacje urzadzen BRD.

24



" ,Przebudowa drég gminnych w Gminie Mragowo z podziatem na poszczeg6lne etapy”

W projekcie organizacji ruchu nalezy uwzgledni¢ zakres oznakowania i urzadzen BRD jaki Inwestor okreslit

we wniosku o dofinansowanie z FDS.

Zalozenia do projektu organizacji ruchu na czas prowadzenia robét

Podstawowym zafoZzeniem planowanej organizacji ruchu na czas wykonywania robét jest minimalizacja
utrudnien i koniecznych ograniczen dla ruchu na sieci komunikacyjnej.

Przed rozpoczeciem Robbét nalezy oznakowac rejon objety wprowadzeniem czasowej organizaciji ruchu, na
podstawie zatwierdzonego projektu organizacji ruchu na czas wykonywania Robot. Projekt nalezy
przygotowa¢ z zachowaniem wymagan okre$lonych w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 23
wrzesnia 2003 r. w sprawie szczegdtowych warunkéw zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania
nadzoru nad tym zarzadzaniem. Do kazdego projektu organizacji ruchu na czas wykonywania Robot (przed
zlozeniem do zatwierdzenia) nalezy uzyska¢ akceptacje Zamawiajacego. Znaki muszg by¢é nowe lub nie
noszace oznak uzytkowania, czytelne, bez uszkodzen.

Projekt powinien okresla¢ sposdb przeprowadzenia robét z podziatem na poszczegolne etapy, warunkujace
jak najmniejszg ingerencje w funkcjonujgcy ruch drogowy, w tym lokalny. Roboty drogowe nie mogg
ograniczac dostepnosci do posesji, funkcjonowania komunikaciji zbiorowej i ruchu pieszego.

Monitoring warunkéw ruchu powinien by¢ prowadzony przez Wykonawce przez caly okres trwania robét a
w przypadku stwierdzonych niezgodno$ci z powyzszymi warunkami lub wystapienia sytuacji awaryjnych,
ktorych nie dalo sig przewidzie¢, powinny byé podjete natychmiastowe $érodki zaradcze. Wykonawca
powinien dysponowa¢ pracownikami z uprawnieniami do kierowania ruchem oraz mozliwosciami szybkiego
reagowania na konieczno$¢ zmian w organizacji ruchu w zakresie oznakowania (pionowego i poziomego),
urzadzen BRD, lamp ostrzegawczych, itp. Podstawg do zmian organizacji ruchu, w stosunku do
zatwierdzonego projektu organizaciji ruchu, moga by¢ m.in. wyniki kontroli funkcjonowania organizacji ruchu,
prowadzonych przez zarzadce drogi i policje.

Jezeli w trakcie kontroli budowy przez uprawnione organy zostanie stwierdzone, iz oznakowanie jest
niezgodne z PFU lub uszkodzone Wykonawca wymieni je na nowe (powyzsze nalezy ujaé w cenie

ryczattowe;).

1.2. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zaméwienia
1.2.1. Wymagania w stosunku do Wykonawcy wynikajace z decyzji o
srodowiskowych uwarunkowaniach (jezeli bedzie wymagana).
Podczas projektowania i realizacji inwestycji nalezy postepowa¢ zgodnie z warunkami okreslonymi

w decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsiewzigcia. Wszelkie dane i
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wymagania dotyczace rozwigzan zwigzanych z ochrong $rodowiska, zawarte w innych czesciach
niniejszego PFU, majace odniesienia w decyzji 0 srodowiskowych uwarunkowaniach, nalezy interpretowaé
zgodnie z postanowieniami tej decyzji. W trakcie prowadzenia Robét ziemnych nalezy zapewni¢ nadzér

archeologiczny jesli wymaganie takie wynika¢ bedzie z uzgodnienia lub decyzji Konserwatora Zabytkéw.

Warunki wykorzystania terenu w fazie realizacji

Place budowy, zaplecza oraz drogi technologiczne nalezy zorganizowa¢ w sposob zapewniajacy
oszczedne korzystanie z terenu oraz minimalne jego przeksztafcenie, moZliwie najdalej od budynkéw
mieszkalnych, z poszanowaniem uzasadnionych interesow oséb trzecich. Za szkody powstale na skutek
dziatan Wykonawcy w terenie przylegtym lub w istniejacej infrastrukturze odpowiada¢ bedzie Wykonawca.
Magazyny, skiady i bazy transportowe nalezy lokalizowaé poza obszarami zabudowy mieszkaniowej,
granicami Gtownych Zbiornikéw Wéd Podziemnych (GZWP), strefami ochronnymi uje¢ wod oraz obszarami
zalewowymi rzek. W przypadku koniecznosci lokalizacji zaplecza budowy na terenie GZWP nalezy
zastosowaé dodatkowe zabezpieczenia przed zanieczyszczeniem $rodowiska gruntowo-wodnego.
Miejsca wyznaczone do sktadowania substancji podatnych na migracie wodna, terenowe stacje obstugi
samochoddéw i maszyn roboczych w obrebie bazy, nalezy okresowo wytozy¢ materiatami izolacyjnymi (do
czasu zakoniczenia etapu budowy).
Magazyny, sklady i bazy transportowe nalezy wyposazy¢ w sprawne urzgdzenia gospodarki wodno-
sciekowe;.
Scieki socjalno-bytowe z zaplecza budowy nalezy odprowadza¢ do szczelnych zbiornikéw bezodptywowych
i wywozi¢ je do najblizszej oczyszczalni za posrednictwem uprawnionych podmiotow.
Nalezy rowniez przestrzega¢ informaciji zawartej w opini Warminsko-Mazurskiego Konserwatora Zabytkow
o lokalizacji dziatek, na ktérych nie wolno wykonywaé zadnych prac budowlanych i sktadowa¢ materiatow

budowlanych.

Ochrona srodowiska podczas robét

Wykonawca powinien przeanalizowa¢ uwarunkowania dotyczace ochrony $rodowiska aktualne
na czas opracowania dokumentacji projektowej oraz wykonywania robét budowlanych. Wymagania

dotyczace ochrony $rodowiska w trakcie realizacji inwestycji sg nastepujace:

a) Ochrona powierzchni ziemi
Zapobieganie zanieczyszczeniu powierzchni ziemi nalezy osiagna¢ poprzez takg organizacije placu budowy,
aby na jego terenie i w okolicy nie pozostawaly resztki materiatowbudowlanych, ktére mogtyby powodowac

zanieczyszczenie gruntu. Gospodarka odpadami nalezy prowadzi¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i
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wymogami ochrony Srodowiska. Wytwarzane w trakcie budowy odpady komunalne i budowlane nalezy
magazynowac czasowo w miejscach do tego przeznaczonych zapewniajac ich regularny odbiér przez
uprawnione podmioty. Na terenie budowy nalezy uzywac urzadzenia i maszyny budowlane w nalezytym
stanie technicznym, co ma na celu zminimalizowanie ryzyka wycieku substancji niebezpiecznych takich jak
oleje czy benzyna. Po zakoriczeniu przedmiotowej inwestycji wykonawca robot jest zobowigzany do petnej
rekultywacji terendéw adoptowanych na plac budowy. Odpady niebezpieczne, jakie moga sie pojawic w
ramach Robot budowlanych, nalezy segregowa¢ i oddziela¢ od pozostatych odpadéw, celem wywozu przez
specjalistyczne przedsiebiorstwa zajmujace sie ich unieszkodliwianiem.

Warstwe gleby zdjeta z pasa Robét nalezy odpowiednio przechowywaé tak, aby sktadowany materiat
ponownie wykorzysta¢ do rekultywaciji terenu. Pryzmy gleby (humusu) zabezpiecza¢ w taki sposob aby
uniemozliwi¢ zagniezdZenie sie ptakow w skarpach. Pozostaly materiat (warstwa gleby, humus) po
zakonczeniu robot nalezy zagospodarowac w taki sposob aby w otoczeniu drogi nie powstaty (sztuczne)

zbedne nasypy. Koszty utylizacji nadmiaru wraz z transportem lezg po stronie Wykonawcy.

b) Ochrona wod powierzchniowych i podziemnych
Zaplecza budowy wraz z bazami sprzetu maszyn, materiatow budowlanych itp. nalezy wyposazy¢ w
przenosne sanitariaty. W okresie rob6t budowlanych nalezy liczy¢ sie ze zwiekszong okresowa dostawg
zawiesin do wod i gruntow, ktére beda odbiornikiem splywdw z nawierzchni tymczasowo utwardzanych
np. parku maszyn. Na etapie realizacji inwestycji nalezy zapewni¢ biezacg kontrole sprawnosci parku
maszynowego, by nie dopusci¢ do niekontrolowanych wyciekéw zanieczyszczen ropopochodnych

(smarow, olejow, ropy).W przypadku awarii nalezy niezwloczne usunaé usterki lub wymieni¢ urzadzenia.

Prace ingerujace w cieki i rowy z uwagi na okres wiosennych migracji/tarta/rozréd prowadzone

beda zgodnie z zapisami decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach.

c¢) Ochrona przed hatasem

Baz sprzetowych nie nalezy zlokalizowa¢ w poblizu zabudowy mieszkaniowej. W celu
ograniczenia ucigzliwosci hatasowej prace budowlane w sasiedztwie terenéw objetych ochrong przed

hatasem nalezy prowadzi¢ wytacznie w godz. 6.00- 22.00.

d) Ochrona powietrza atmosferycznego

Prace powinny by¢ prowadzone odcinkami, stad ucigzliwos¢ placu budowy ograniczy sie tylko do
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tych odcinkow, ktdre przesuwac sie bedg w miare postepowania prac budowlanych.

e) Ochrona awifauny
Nalezy ograniczy¢ do niezbednego minimum wycinke drzew i krzewdw, natomiast drzewa znajdujgce sie w

obrebie placu budowy, nieprzeznaczone do wycinki, zabezpieczy¢ przed uszkodzeniami mechanicznymi.

W celu zminimalizowania negatywnego oddziatywania na awifaune wycinke drzew i krzewow
nalezy przeprowadzi¢ poza sezonem legowym ptakéw, ktory trwa od 1 marca do 31 sierpnia zgodnie
ewentuainie wydang decyzjg Srodowiskowg. W sytuaciji, gdy wycinka okaze sie konieczna w sezonie
legowym, nalezy dokonacjej pod nadzorem ornitologicznym. Zabezpieczenie drzew nie przeznaczonych
do wycinki oraz znajdujacych sie w sasiedztwie planowanych prac budowlanych Tymczasowe
zabezpieczenie drzew, ktore pozostang w terenie po zakoriczeniu robét drogowych, a sg narazone na
uszkodzenia w czasie robot budowlanych, wymaga wykonania wszystkich czynno$ci:

> W sposob uniemozliwiajacy uszkodzenie mechaniczne drzew,
> tylko recznie w zasiegu korony drzewa i w odleglosci co najmniej 2 m na zewnatrz od obrysu

korony drzewa.

W zasiegu korony drzewa i w odlegtosci co najmniej 2 m na zewnatrz od obrysu koronydrzewa (lub
w strefie 4 x 4 m wokot drzewa) nie powinno dopuscic sie do:
> wykonania placow sktadowych i drog dojazdowych,
» poruszania si¢ sprzetu mechanicznego,
> skfadowania materiatow budowlanych,

> zmian poziomu gruntu.

W strefie do 10 m od pnia drzewa nie sktadowaé cementu, kruszywa, olejow, paliwi lepiszcz.
Czasowe wykopy instalacyjne wykonywane w strefie korzeniowej drzew powinny by¢ wykonywane
wylacznie recznie. Za deskowaniem czasowego waskiego wykopu powinnosie wykona¢ ostone korzeni
w formie szczeliny o szerokosci 0,3 + 0,5 m i glebokosci 1,5 + 2,0 m wypetnionej kompostem i torfem. Z
oston takich mozna zrezygnowa¢ pod warunkiem wykonania robét instalacyjnych poza okresem wegetacji
roslin. Zabezpieczenie drzewa na okres budowy drogi powinno obejmowac:

» owiniecie pnia matami stomianymi, a nastepnie oszalowanie ich deskami do wysoko$cipierwszych
gatezi. Oszalowanie powinno by¢ otoczone opaskami z drutu lub tasmy stalowe;,

> przykrycie odkrytych korzeni matami stomianymi,

> podlewanie drzewa wodg w ilosci okoto 20 dm3 na jedno drzewo przez caty okrestrwania

robot, w zaleznosci od warunkéw atmosferycznych.

Po zakonczeniu robot nalezy wykonaé demontaz zabezpieczenia drzewa, obejmujacy:
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> rozebranie konstrukcji zabezpieczajacej drzewo,
» usuniecie materiatbw zabezpieczajacych,

> lekkie spulchnienie ziemi w strefie korzeniowej drzewa.

Straty w zieleni nalezy uzupeinic poprzez wprowadzenie nowych nasadzen przy uwzglednieniu
uwarunkowari siedliskowych, architektury krajobrazu, ochrony zabytkow, wymogow bezpieczenstwa oraz

warunkow technicznych.

Ustalenie lokalizacji i parametrow urzadzen ochrony srodowiska

Urzadzenia ochrony srodowiska muszg by¢ zgodne z wydanymi decyzjami administracyjnymi.
Parametry przejSC i przepustow dla zwierzat/ptazow zgodnie z decyzja pozwolenia wodnoprawnego, a
ostateczne ich wartosci zostang okreslone po opracowaniu Projektu Budowlanego i Projektu Technicznego
oraz raportu wykonanego w ramach ponownej oceny oddzialywania na Srodowisko (jezeli zajdzie taka

koniecznos¢ w wyniku wydanych postanowien, decyzji administracyjnych). Wszelkie zmiany w stosunku do

decyzji administracyjnych wymagaja zmiany przedmiotowych decyziji oraz uzasadnienia w formie pisemnej.

Zmiany danych ilosciowych i lokalizacyjnych opisanych w decyzjach administracyjnych, jakie mogg mie¢
miejsce po wykonaniu powyzszych opracowan, z uwzglednieniem postanowien zawartych w SWZ, ktore
spowodujg zmniejszenie wynagrodzenia ryczattowego beda rozliczane zgodnie z zapisami umowy i SWZ.
PowyZsze zmiany nie powinny mie¢ wplywu na termin zakonczenia realizacji inwestycji. Dla ustalenia
lokalizacji zabudowy podlegajacej ochronie akustycznej nalezy wykonaC analize akustyczng dla
projektowanego odcinka. Wyniki wraz z opisem nalezy przedstawi¢c Zamawiajacemu. Powyzsze nalezy
ustali¢ na podstawie obliczert uwzgledniajacych: aktualnie obowigzujace dopuszczalne poziomy hatasu w
srodowisku, uksztattowanie niwelety drég i innych elementéw zagospodarowania terenu, aktualng prognoze
natezenia i struktury ruchu, dopuszczalng predkos¢ samochodow osobowych i ciezarowych, rodzaj
nawierzchni oraz wysokos¢ punkiu obliczeniowego okreslonego zgodnie z metodykg zawartg

w najaktualniejszym rozporzadzaniu dotyczacym prowadzenia pomiaréw hatasu.

System odwodnienia

System odwodnienia drogi nalezy zaprojektowaé i wybudowaé w sposdb zapewniajacy skuteczne
odprowadzenie wody z pasa drogowego oraz ograniczajgcy do min. mozliwos¢ zanieczyszczenia
srodowiska.

Odwodnienie drogi nalezy oprze¢ na odprowadzeniu wody poza teren jezdni poprzez spadki poprzeczne |

podiuzne oraz zagospodarowanie jej w granicach inwestycji.Jezeli to konieczne nalezy zaprojektowac
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system kanalizacji deszczowej podziemne;.

Przed zrzutem wdd do zbiornika nalezy zastosowaC urzadzenia podczyszczajace - zaprojektowac i
wybudowac (np. osadniki, separatory) jezeli wynika to z zapisow decyzji administracyjnych.

Dokonane zmiany i uzupetnienia, z uwzglednieniem postanowief zawartych w SWZ, PFU i Umowie nie bedg

powodowaly zwiekszenia wynagrodzenia ryczattowego i terminu zakonczenia realizacji inwestycji.

1.2.2. Wytyczne inwestorskie i uwarunkowania zwigzane z przygotowaniem
budowy i jej przeprowadzeniem
Przy przygotowaniu i realizacji przedmiotowej inwestycji nalezy przestrzega¢ nastepujacych

wytycznych i uwarunkowan;

1.4.2.1. Ogdine uwarunkowania projektowe i realizacyjne

e Przygotowanie i realizacie inwestycji nalezy przeprowadzic w szczegolnosci zgodnie z
wymaganiami wynikajacymi ustawy zdnia7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. 2013poz.1409,
z pbzn. zm.); oraz jesli zajdzie potrzeba zastosowania zgodnie z wymaganiami wynikajgcymi z
Ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegdinych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w
zakresie drog publicznych oraz Ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informaciji o
srodowisku i jego ochronie, udziale spoteczeristwa w ochronie Srodowiska oraz o ocenach
oddziatywania na $rodowisko

o Na czas wykonywania Robot nalezy zapewni¢ nadzor srodowiskowy, w celu: zagwarantowania
prowadzenia Rob6t zgodnie z wydanymi decyzjami i obowigzujacymi przepisami ochrony
srodowiska, czynnej ochrony fauny i flory oraz uzyskiwania niezbednych decyzji i pozwolen, a
takze podejmowania innych dziatan wynikajacych z decyzji organdw ochrony Srodowiska. W
szczegoinosci do zadan wykonawcy naleze¢ bedzie nadzér i realizacji dziata wynikajacych z
Planu Dziatan Srodowiskowych (sporzadzonego przez wykonawce), zapobieganie stratom np.
poprzez ewakuacje zwierzat z placu budowy, zapobieganie powstawaniu okresowych zalewisk,
sprawdzanie prawidtowego zabezpieczenia drzew lub siedlisk, kontrola nasypow drogowych, ktére
moga by¢ rozkopywane np. przez bobry oraz herpetofaune.

o Wykonawca zobowigzany bedzie réwniez do prowadzenia monitoringu $rodowiska
przyrodniczego na etapie realizacji inwestycji. O ile bedzie to wymagane, monitoring oraz inne
dziatania zwigzane z realizacjg nadzoru przyrodniczego, Wykonawca zobowigzany bedzie
przeprowadzi¢ rowniez przed rozpoczeciem realizacji inwestyciji (np. w celu ustalenia tzw. ,stanu

zerowego” Srodowiska).
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Plac budowy, miejsca skiadowania sprzetu i materiatdbw nalezy zorganizowa¢ w sposob

uniemozliwiajacy wkraczanie ptazéw,

Wycinke drzew i krzewow nalezy przeprowadzi¢ poza sezonem legowym ptakéw zgodnie z

wydanymi decyzjami administracyjnymi.

Podczas budowy zabezpieczyé wody ciekow melioracji szczegotowej przed zanieczyszczeniami z

terenu budowy.

Wszystkie obiekty nalezy zaprojektowa¢ i wykona¢ z w sposéb zharmonizowany architektonicznie

z istniejacym krajobrazem oraz pozostatymi obiektami.

Dla obiektéw inzynierskich minimalna grubo$¢ zasypki powinna by¢ zgodna z wymaganiami

producenta,

W przypadku kolizji z istniejgcymi urzadzeniami infrastruktury technicznej, nalezy zaprojektowaé i

wykona¢ ich przebudowe lub zabezpieczenie.

Nalezy opracowaé, uzgodni¢ z odpowiednimi wtadzami i zrealizowa¢ projekty organizacji ruchu na

czas wykonywania Robdt. W projekcie organizacji ruchu na czas wykonywania robot nalezy

uwzglednia¢ utrzymanie ciggtosci ruchu.

Program przeprowadzenia Robot nalezy opracowaé w taki sposoéb, aby umozliwi¢ zachowanie

nieprzerwanego ruchu na drogach publicznych oraz dostep do terendw przylegtych, a w tym do

kazdej dziatki sgsiadujacej z projektowang inwestycja. Dopuszcza sie zamkniecie ruchu na

drogach samorzadowych w przypadku otrzymania zgody od zarzadcy drogi na ich czasowe

zamkniecie.

Nalezy zaprojektowac i wykona¢ dojazdy do urzadzen podczyszczajacych Scieki deszczowe.

Nalezy uzyska¢ w imieniu i na rzecz Zamawiajgcego:

- wszystkie warunki techniczne przebudéw, uzgodnienia i zatwierdzenia wymagane zgodnie z
prawem;

- decyzje o Srodowiskowych uwarunkowaniach oraz pozwolenie wodno-prawne itp. jesli bedg
wymagane,

- niezbedne decyzje administracyjne (jesli bedg wymagane), w szczegoélnosci decyzie o
zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej oraz pozwolenia na uzytkowanie.

- wymagane odbiory i sprawdzenia od wszystkich gestoréw sieci, infrastruktury, drég, itp.
niezbedne do prawidtowe] realizacji przedmiotu zamdwienia.

Nalezy uzyska¢c warunki techniczne, pozwolenia, uzgodnienia i zatwierdzenia

na przebudowe lub likwidacije infrastruktury techniczne;.

Projekty oraz budowa, przebudowa lub likwidacja urzadzen infrastruktury technicznej (urzadzenia

teletechniczne, urzadzenia energetyczne, sieci wodociagowe, urzadzenia melioracyjne, system
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odprowadzenia wod deszczowych, Sciekéw sanitamych, urzadzenia gazowe i inne) powinny
spetnia¢ obowigzujace przepisy i normy.

W celu opracowania rozwigzan projektowych dla drég innych kategorii niz droga gminna,
przewidzianych przez Zamawiajacego do przebudowy w ramach niniejszego zadania, nalezy
podjaé wspdiprace z zarzadcami tych drog. Nalezy dokonaC obliczen zaproponowanych
konstrukcji jezdni w punkcie 2.1.2. PFU.

Za zgodg Zamawiajgcego, nalezy dokona¢ uzgodnien projektéw dotyczacych infrastruktury
technicznej nie zwigzanej z budowg drogi gminnej i pozostatych drég, a przebiegajacej w obszarze
realizowanego odcinka drogi gminnej, jezeli zwroca sie o to inwestorzy tej infrastruktury.

Nalezy opracowa¢ Dokumenty Wykonawcy wymienione w pkt 2.2. niniejszego rozdziatu PFU.

W przypadku potrzeby procedowania w mysl Art. 9 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane.
Wykonawca jest zobowigzany uzyska¢ odstepstwa od przepiséw techniczno-budowlanych w
ramach ceny ryczattowej i nie pozniej niz dwa miesigce przed terminem zakoriczenia realizacji

zadania.

1.4.2.2. Przygotowanie terenu budowy

Nie wykluczajgc innych czynnosci niezbednych dla prawidiowego przygotowania terenu budowy, w

ramach ceny ryczattowej nalezy uwzgledni¢ koszty zwigzane z:

>
>

Y

wycinka drzew i krzewdw oraz usunigciem karpin po dokonanej wycince;

usunieciem i odwiezieniem na odktad humus pozyskany z obszaru robot ziemnych i bedzie go
przechowywaé w celu mozliwosci wykorzystania w koncowym etapie budowy (np. Przy urzadzaniu
skarp nasypow i wykopdw i rowow);

zabezpieczeniem brakujacej ilosci humusu, niezbednej do zagospodarowania terendw zieleni
drogowej, we wlasnym zakresie i na wiasny koszt,

zabezpieczeniem przed uszkodzeniami drzew na terenie budowy i w bezpo$rednim sgsiedztwie
rejonu robot;

czasowym zajeciem nieruchomosci objetym zezwoleniem na wykonanie Robét w zakresie
przebudowy infrastruktury technicznej oraz przebudowy innych drég publicznych, tzn.
oznaczeniem w terenie czasowych zaje¢ i okreSleniem ich powierzchni, inwentaryzaciji
nieruchomosci, powiadomieniem wiascicieli oraz spisanie protokotéw zaréwno o rozpoczeciu
czasowych zaje¢ jak i ich zakonczenia;

zawarcie umowy/éw na czasowe korzystanie z nieruchomos$ci w przypadku potrzeby rozbidrki

obiektéw budowlanych oraz innych terenéw niezbednych Wykonawcy do przeprowadzenia prac;
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>

Y

uzyskaniem i realizacjg obowigzkow wynikajacych z uzgodnien dotyczacych wytaczen u
odpowiednich gestoréw sieci zawarciem umowy/éw na czasowe korzystanie z nieruchomos$ci w
przypadku potrzeby rozbidrki obiektow budowlanych;

zawarciem umowy/Ow na czasowe korzystanie z nieruchomos$ci w przypadku koniecznosci
urzadzenia tymczasowych objazdéw;

sporzadzeniem opisu dotyczacego rodzaju elementdw infrastruktury drogowej;

do umieszczenia na dziatkach stanowigcych tereny wod ptynacych, a nastepnie doprowadzeniem
do zawarcia przez Zamawiajacego umowy sankcjonujgcej usytuowanie elementdw infrastruktury
drogowej na tych dziatkach;

uzgodnieniem z odpowiednimi organami, o ktérych mowa w art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca
2017 r. Prawo wodne zakresu, warunkéw i terminéw zajecia terenu, w przypadku gdy inwestycja
wymaga przejscia przez tereny wod ptynacych oraz opracowaniem projektu/6w porozumienia/f,
0 ktérym mowa w art. 20a ust. 2 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 roku o szczegolnych zasadach
przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drog publicznych, zwanej dalej ,SpecU”, a takze
pokry¢ koszty, o ktérych mowa w art. 20a ust. 4 ,SpecU”;

przygotowaniem dokumentacji geodezyjnej i formalno-prawnej w celu wydzielenia i przekazania
dziatki na rzecz nowego zarzadcy oraz udziatem w przygotowaniu umowy regulujacej sposob,
termin przekazania nieruchomosci na rzecz nowego zarzadcy;

wygrodzeniem placu budowy, w tym tymczasowym ogrodzeniem ochronnym w celu izolacji od
terenu prowadzenia robot miejsc wystepowania plazéw; przestrzeganiem terminéw wykonywania
robot wedtug warunkow okreslonych w decyzjach o $rodowiskowych uwarunkowaniach;
wykonaniem rozpoznania saperskiego i zapewnieniem statego nadzoru saperskiego;

jesli wynikac to bedzie z uzgodnien lub decyzji Konserwatem Zabytkéw zapewnieniem udziatu
archeologa w trakcie przygotowania terenu i w czasie prowadzenia Robét a w razie potrzeby
wykona odpowiednie badania archeologiczne/wykopaliskowe i dokona dziatan zgodnie z polskim
prawem. Zamawiajacy zastrzega, ze wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty warto$ciowe,
budowle oraz inne pozostatosci 0 znaczeniu geologicznym lub archeologicznym odkryte na Placu
Budowy beda uwazane za wtasno$¢ Zamawiajacego bez prawa do wynagrodzenia na rzecz
Wykonawcy Robét.

Wykonawca robét budowlanych zobowigzany jest do wykonywania prac archeologicznych (w tym
odhumusowanie, roboty ziemne, odtworzenie terenu i roboty pokrewne konieczne do wykonania
badan archeologicznych/ratunkowych) w sposéb umozliwiajacy jak najszybsze zwolnienie terenu
budowy pod roboty budowlane. Wykonawca jest zobowigzany do ustalenia czy w sasiedztwie

przedmiotowej inwestycji zlokalizowane sg zabytki ujete w gminnej i wojewddzkiej ewidencii
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zabytkow oraz czy nie sg wpisane do krajowego rejestru zabytkoéw oraz strefy ochrony
konserwatorskiej. Powyzsze w formie zestawienia tabelarycznego nalezy przediozy¢
Zamawiajgcemu.

Wykonaniem inwentaryzacji nieruchomosci w  bezposrednim oddziatywaniu maszyn
budowlanych. Inwentaryzacja powinna zawiera¢ dokumentacje fotograficzng nieruchomosci oraz
opis stanu faktycznego. Dokument ten powinien by¢ przekazany Zamawiajgcemu w celu
akceptacji w formie papierowej oraz elektronicznej jeszcze przed rozpoczeciem robét
budowlanych.

zapewnieniem nadzoru Srodowiskowego w trakcie przygotowania terenu i w czasie prowadzenia
Robét oraz wykonaniem dziatan wynikajacych z zalecen tego nadzoru;

wykonaniem inwentaryzaciji obiektéw budowlanych na terenach przylegtych do Placu Budowy
oddziatywania budowy;

dokonaniem z udziatem przedstawicieli Wykonawcy i zarzadcow drog inwentaryzacji drog, tras
dostepu i urzadzen obcych na Placu Budowy jak i w jego otoczeniu ktorych stan moze ulec
pogorszeniu w wyniku prowadzenia Robét po ktorych bedzie sie odbywat ruch budowlany.
Inwentaryzacja ta zostanie po$wiadczona protokolem przez Wykonawce, Zamawiajgcego i
gestorow lub zarzadcow drog lub urzadzen obcych;

wykonaniem rozbiérki obiektow budowlanych oraz innych obiektéw i elementow drég i ulic
kolidujgcych z realizowang inwestycjg (np. reklamy, krzyze i kapliczki, ogrodzenia, kontenery,
wiaty, przepusty, chodniki, oznakowanie pionowe itp.). Miejsce przeniesienia kapliczek lub krzyzy
Wykonawca uzgodni z wtasciwym proboszczem.

usunieciem, wybudowaniem lub przebudowaniem sieci i urzadzen infrastruktury technicznej.

Wykonawca w ramach Zamdwienia jest zobowigzany ustawi¢ i utrzymac tablice informacyjne

przez okres wykonywania rob6t w miejscu wskazanym przez Zamawiajgcego. Tablice informacyjne

nalezy ustawi¢ niezwlocznie po rozpoczeciu rob6t. Wykonawca jest zobowigzany do statej konserwacii

tablic informacyjnych, a w przypadku ich uszkodzenia lubzniszczenia do odtworzenia tablic. Obowigzkiem

Wykonawcy jest zapewnienie niedopuszczenia do sytuacji braku tablicy informacyjne;.

1.4.2.3. Przygotowanie i uzytkowanie zaplecza budowie

Przygotowanie i uzytkowanie zaplecza budowy

Nalezy podejmowaé wszelkie niezbedne dziatania celu zachowania przepisow i norm
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dotyczacych ochrony $rodowiska na Placu Budowy oraz na terenach przylegtych do Placu Budowy.
Nalezy unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb trzecich, wiasno$ci spotecznejiinnej, wynikajacych

ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych podczas lub w nastepstwie wykonywania robot.

Nalezy przygotowac¢ odpowiednig do zakresu i rozmieszczenia Robot ilo$¢ obiektow i urzadzen zaplecza
budowy, ktére nalezy zlokalizowa¢ poza obszarami wtgczonymi lub projektowanymi do wigczenia do
Europejskiej Sieci Ekologicznej Natura 2000 oraz poza pozostatymi obszarami chronionymi na podstawie
ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody.
Z zajecia pod ewentualne zaplecze budowy nalezy wykluczy¢ nastepujace rejony:
- odcinki le$ne z uwagi na hatas, zwiekszong dewastacje terenu, mozliwo$¢ zniszczenia roslinnosci;
- obszary blisko zabudowy mieszkaniowej z uwagi na hatas, zapylenie;
- tereny w poblizu rzek, ciekow wodnych i systemdw melioracyjnych oraz obszary podmokte, z uwagi
na potencjaine zagrozenie skazeniem wod powierzchniowych.
W przypadku koniecznosci lokalizacji zaplecza budowy na terenie GZWP (Gtéwnego Zbiornika Wéd
Podziemnych), nalezy zastosowa¢ dodatkowe zabezpieczenia przed zanieczyszczeniem Srodowiska
gruntowo-wodnego.
Zaplecze nalezy lokalizowaé na nieuzytkach, terenach z zabudowg ustugowa, przemystowa, magazynowa,
najlepiej bez skupisk zieleni wysokiej. Wystepujace drzewa i krzewy nalezy zabezpieczy¢ ostonami

achronnymi.

Stosuijac sie do tych wymagan, nalezy miec¢ szczeqolny wzalad na:

> lokalizacje zaplecza budowy oraz drog dojazdowych - w sposob zapewniajacy oszczedne
korzystanie z terenu oraz minimalne jego przeksztatcenie, po zakonczeniu prac - porzadkowanie
terenu;

> zachowanie Srodkéw ostroznosci oraz zabezpieczenie terenu przed mozliwoscig powstania
pozaru, zanieczyszczen powietrza pytami i gazami, zanieczyszczenzbiornikdw wodnych i ciekow
substancjami ropopochodnymi lub toksycznymi,

> zabezpieczenie miejsc wyznaczonych do skiadowania substancji podatnych na migracjewodna,
terenowych staciji obstugi samochoddw i maszyn budowlanych w obrebie bazy,poprzez wytozenie
terenu materiatami izolacyjnymi do czasu zakonczenia budowie;

> przy wyjazdach z budowy na droge publiczng utwardzong, nalezy zapewni¢ stanowiska do

czyszczenia két pojazdow.
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Przy organizacji zaplecza budowy nalezy zapewnic:

» organizowanie robét w taki sposéb, by minimalizowaé ilos¢ powstajacych odpadow
budowlanych,

> przygotowanie pomieszczen sanitarnych dla zaplecza budowy poprzez wyposazenie gow
przenosne sanitariaty, regularnie oprézniane do tymczasowych zbiornikow bezodptywowych, a
nastepnie ich wywozenie do oczyszczalni Sciekow, zapewnienie pojemnikéw na odpady state,

> ogrzewanie budynkéw zaplecza budowy przeznaczonych na pobyt ludzi;

> tankowanie maszyn i urzadzen paliwem plynnym na przewidywanym placu postoju maszyn przy
zapleczu budowy, w sposéb nie dopuszczajacy do skazenia gruntu lub ciekéw wodnych

(zalecane jest wykorzystanie istniejacych stacji paliw).

Gospodarke odpadami nalezy prowadzi¢ zgodnie z ustawg z dnia 14 grudnia 2012 r.o
odpadach (tj. Dz. U. 2019 poz. 701, 730, 1403, 1579, z 2020 r. poz. 150, 284, 322, 568), a w
szczegdinosci zapewni¢ segregacie i skladowanie odpadéw w wydzielonym, odpowiednio
zabezpieczonym miejscu, w razie potrzeby w pojemnikach, zapewniajac ich regulary odbior przez
upowaznione podmioty Odpady niebezpieczne, jakie moga sie pojawi¢ w ramach Rob6t budowlanych,
nalezy oddziela¢ od odpadow obojetnych inieszkodliwych, celem wywozu przez specjalistyczne

przedsiebiorstwa zajmujace sie utylizacja.

1.2.6. Warunki wykonania i odbioru robét budowlanych

Nie wytgczajac zobowigzan okreSlonych w innych miejscach niniejszego PFU, przy
przygotowaniu i realizacji przedmiotowej inwestycji nalezy przestrzega¢ nastepujacych wytycznych i

uwarunkowan.

Ogoblne uwarunkowania projektowe i realizacyjne

Przygolowanie i realizacje inwestycji nalezy przeprowadzic w szczegdlnosci zgodnie z
wymaganiami wynikajacymi z ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane 2017 (Dz. U.z 2016 r. poz.
290, 961, 11651 1250).

Dla kolidujacych urzadzen infrastruktury technicznej opisanych w PFU nalezy wykonaéprojekty
przebudowy lub zabezpieczenia, uzgodnié¢ je z zarzadcami infrastruktury oraz wykona¢ ich przebudowe

lub zabezpieczenie. Projekty oraz przebudowe lub zabezpieczenie urzadzen infrastruktury techniczne;
3€
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musza spefniac obowigzujace przepisy i normy.

Wykonawca jest zobowigzany do opracowania, uzgodnienia i realizacji projektéworganizacii
ruchu na czas budowy, uzgodnionych z odpowiednimi wtadzami. Projekt organizacji ruchu musi

uwzglednia¢ utrzymanie ciggtosci ruchu.

Wykonawca jest zobowigzany do opracowania harmonogramu i przeprowadzenia robétw taki
sposob, aby umozliwi¢ zachowanie nieprzerwanego ruchu na drogach lokalnych oraz dostep do terenow

przylegtych, a w tym do kazdej dziatki sgsiadujacej z projektowang inwestycja.

Wykonawca uzyska w imieniu Zamawiajacego wszystkie warunki techniczne, uzgodnienia

i zatwierdzenia wymagane zgodnie z prawem oraz niezbedne decyzje administracyjne.

2. OPIS WYMAGAN ZAMAWIAJACEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA,
OBEJMUJACE WARUNKI PROJEKTOWANIA | WYKONANIA OBIEKTU ODNIESIONE DO
CHARAKTERYSTYCZNYCH ELEMENTOW

2.1. Drogi gminne
Zagospodarowanie terenu wymienione w pkt. 2.1.1 dotyczy urzadzen dla potrzeb zwigzanych z
drogami gminnymi klasy D.

2.1.1. Architektura i zagospodarowanie terenu

2.1.1.1. Zagospodarowanie terenu
W ramach zagospodarowania terenu nalezy zaprojektowa¢ i wybudowaé  sieci
wraz z przytagczami, w zakresie:
kanatu technologicznego (dotyczy drég publicznych);
kanalizacji deszczowej ( o ile nie bedzie mozliwe odwodnienie powierzchniowe);
- inne w zakresie kolizji z przebudowywang droga
Kanat technologiczny nalezy lokalizowa¢ w liniach rozgraniczajacych projektowanych drég gminnych.
Odstepstwo od powyzszej zasady musi zosta¢ uzasadnione, w szczegolnosci przepisami techniczno-
budowlanymi.
Nalezy zaprojektowac i zrealizowa¢ budowe lub przebudowe lub remont urzadzer melioracji wodnych, ktore
dotyczg dostosowania istniejacych urzadzen melioracyjnych do projektowanych drdg gminnych. W efekcie

powinien powstac spojny sprawny system melioracyjny.



* Przebudowa drég gminnych w Gminie Mragowo z podziatem na poszczegoéline etapy”

21.1.1.41. Budowa sieci wodociggowych, kanalizacji sanitarnej i deszczowej

Zakres sieci wodociagowej: - nie przewiduje sie
Zakres sieci kanalizacji:
- sie¢ kanalizacji deszczowej;
Kanalizacie deszczowg nalezy zaprojektowaé w miejscach, gdzie nie jest mozliwe zastosowanie
odwodnienia powierzchniowego oraz na podstawie uzgodnien w trakcie realizacji dokumentacji z

Zamawiajacym.

2.1.1.1.2. Budowa sieci i urzadzen teletechnicznych

Sie¢ teletechniczna ma stuzy¢ do komunikacji poszczegoinych urzadzen i systemow w pasie
drogowym i nalezy jg zrealizowaC poprzez:
- wzdtuz projektowanych drég dla potrzeb informacji drogowej oraz pod potrzeby ustug
szerokopasmowych nalezy zaprojektowa¢ kanat technologiczny,
- istniejace sieci teletechniczne kolidujace z przebudowywang droga nalezy przebudowac lub zabezpieczy¢
na warunkach gestora sieci.
Wzdiuz projektowanego odcinka drogi nalezy zaprojektowa¢ kanat technologiczny zgodnie z art. 20 pkt. 19
i art. 39 pkt. 6-8 Ustawy z dnia 21 marca 1985r. O drogach publicznych. Celem kanatu technologicznego
jesl dderzawa olwordw zainleresowanyin operalorom  telekomunikacyjnym oraz ulatwienie budowy
i eksploatacji systemu monitorowania i zarzadzania droga. Kanat technologiczny zaprojektowa¢ zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Administracji i Cyfryzacji z dn. 21 kwietnia 2015 w sprawie warunkow jakim
powinny odpowiada¢ kanaly technologiczne. Rodzaj i lokalizacje studni kablowych zaprojektowac zgodnie
z obowigzujacymi normami technicznymi i przepisami. Przewidzie¢ dodatkowe zabezpieczenia
antywtamaniowe w pokrywach studni, np. zamki systemowe. Kanat stuzy¢é bedzie do uktadania kabli

sygnatowych Swiattowodowych lub miedzianych.

21.1.1.3. Budowa sieci i urzadzen elektroenergetycznych

Nie przewiduje sie budowy sieci i urzadzen elekiroenergetycznych.

2.1.1.2. Zielen
Opracowujac Projekt Budowlany, Raport w ramach oceny oddzialywania na $rodowisko (jezeli
zajdzie taka konieczno$é) oraz Projekt Techniczny nalezy uwzgledni¢ wymagania decyzji o Srodowiskowych
uwarunkowaniach (jezeli zajdzie koniecznos¢ uzyskania takowej).

Wszystkie przewidziane do nasadzen gatunki zieleni powinny cechowaé niewielkie wymagania
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srodowiskowe, w tym wysoka tolerancja na mréz i suszg, zanieczyszczenia powietrza i gleby, w
szczegolnosci na zasolenie, przy zatozeniu niskich kosztow utrzymania.

Lokalizacje, spos6b rozmieszczenia oraz sktad gatunkowy zieleni izolacyjno-ostonowej nalezy
zaprojektowaC i zrealizowaC w taki sposob, aby stanowita ona skuteczng izolacje przed emisjami
komunikacyjnymi oraz petnita funkcije przeciw ol$nieniowa. Nasadzenia nie powinny ogranicza¢ widocznosci
uzytkownikom drogi i nie powinny stwarza¢ dodatkowych zagrozen dla bezpieczenstwa ruchu drogowego.
Nalezy dokona¢ nasadzen zieleni estetycznej, stanowigcej element ksztaltowania przestrzeni krajobrazowe;,
przy uwzglednieniu jej funkcji rekreacyjno-wypoczynkowej, po analizie potrzeb w tym zakresie oraz
mozliwosci realizacii.

Nasadzen zieleni uzupetniajacej nalezy dokona¢ poprzez wprowadzenie nowych nasadzen w krajobrazie
pozbawionym zadrzewienia. W przypadku zniszczenia szaty roslinnej podczas prowadzenia Robét, przed
nasadzeniami drzew i krzewéw oraz przed obsiewem trawa, nalezy odpowiednio odtworzyé warstwy

glebowe.

2.1.2. Konstrukcje nawierzchni

Dopuszcza sie modyfikacje rozwigzania konstrukcji nawierzchni w przypadku polepszenia:

- parametrow uzytkowych;

- trwaloSci nawierzchni;

- bezpieczenstwa ruchu drogowego.
Modyfikacja wymaga uzgodnienia z Zamawiajacym i powinna spetniac minimalne parametry okreslone
ponize;.
Odcinki przejSciowe wynikajace z réznych grubosci konstrukeji jezdni Wykonawca powinien ustali¢ na etapie
opracowania (optymalizacii) Projektu Budowlanego i uzgodni¢ ich lokalizacje z Zamawiajacym.
Zamawiajgcy dopuszcza indywiduaine projektowanie konstrukcji nawierzchni objetych niniejszym PFU
metodami mechanistycznymi i mechanistyczno-empirycznymi z zastosowaniem innowacyjnych rozwigzan,
pod warunkiem wykazania, Zze trwatoS¢ zmeczeniowa nawierzchni oraz grubo$¢ pakietu warstw
bitumicznych i podbudowy z kruszywa nie bedzie mniejsza niz przy zastosowaniu rozwigzan typowych
konstrukgii.
W przypadku potrzeby procedowania w mysl Art. 9 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane.
Wykonawca jest zobowigzany uzyska¢ odstepstwa od przepisow techniczno- budowlanych w ramach

wynagrodzenia ryczattowego i terminu realizacji inwestyciji.

2.1.2.1. Konstrukcje podatne

Konstrukcje podatne dopuszcza sie projektowa¢ indywidualnie zgodnie z dopuszczonymi prawnie
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metodami zaakceptowanymi przez Zamawiajacego. ZatoZenia projektowe dla konstrukcji nowych

nawierzchni drog nalezy przyjmowac zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa.

Warstwa mrozoochronna

Warstwa, ktorej gtéwnym zadaniem jest ochrona nawierzchni przed wysadzinami powodowanymi przez
szkodliwe dziatanie mrozu i zwigkszenie no$nosci warstw dolnych konstrukcji nawierzchni. Warstwe
mrozoochronng nalezy zaprojektowac i wykonaé na catej szerokosci korpusu drogowego. Grubo$¢ warstwy

mrozoochronnej nalezy obliczy¢ w oparciu o warunek mrozoodpornosci.

Warstwa odsgaczajaca
W przypadku koniecznosci odwodnienia podioza nawierzchni nalezy zaprojektowac warstwe odsgczajacq
(na catej szerokosci korpusu drogowego) — warstwe zapewniajaca odprowadzenie wody przedostajacej sie

do spodu nawierzchni.

Warstwa odcinajaca

Warstwa separujgca dolne warstwy konstrukcji nawierzchni lub warstwe ulepszonego podioza, o ile
wykonane sg z materiatu ziarnistego, od przenikania do nich drobnych czastek ze spoistego podioza
gruntowego. Materiatami do wykonania warstwy odcinajacej mogg byC geotekstylia (geowtokniny i

geotkaniny separacyjne) lub w ekonomicznie uzasadnionych przypadkach odpowiednio uziarniony piasek.

Podtoze gruntowe
Podioze gruntowe — strefa gruntu rodzimego; ktérej wtasciwosci majg wplyw na projektowanie, wykonanie i
eksploatacje nawierzchni. Zakres i czestotliwos¢ badan podtoza nawierzchni sg uzaleznione od ztozono$ci

warunkow gruntowych.

2.1.2.2. Wymagania materiafowe

Wszystkie materialy jakie zastosowane bedg do przebudowy drogi muszg zosta¢ zaakceptowane przez
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i Inwestora. Wykonawca kazdorazowo przed wbudowaniem danego
materiatu przedstawi do akceptacji karte materiatowg zawierajgcg charakterystyke techniczng materiatu.

Wymagania dla kraweznikéw, korytek i obrzezy betonowych w oparciu o norme PN — EN 1340/2005 i w
oparciu o charakterystyke:

o Nasigkliwos¢ powinna by¢ <5 %

e Wytrzymalo$¢ na zginanie klasa 2 oznaczenie T (5 MPa)

e QOdpornos¢ na scieranie klasa 4 oznaczenie |
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e Odpornos¢ na zamrazanie/rozmrazanie z udzialem soli odladzajacych klasa 3 oznaczenie D
Wymagania dla kostki betonowej w oparciu o norme PN — EN 1338/2005 i w oparciu o charakterystyke:

e Nasigkliwos¢ powinna by¢c <5 %

o  Wytrzymato$¢ na rozcigganie przy roztupywaniu oznaczenie T (23,6 MPa)

e Odpornos¢ na Scieranie klasa 4 oznaczenie |

e Odpornos¢ na zamrazanie/rozmrazanie z udziatem soli odladzajacych klasa 3 oznaczenie D
Do betonéw wbudowywanych w ramach zadania nalezy uzywaé cement klasy 42,5 bez dodatkow.
Beton uzyty do fundamentowania i elementow konstrukcyjnych np. obiektow inzynierskich, ekranéw
akustycznych, konstrukcji wsporczych, itp. Powinien mie¢ cechy betonu konstrukcyjnego.
Kruszywo uzyte do betonu powinno posiadac nastepujace parametry:

e Stopien przekruszenia Cioon— gorne warstwy nawierzchni,

o Stopien przekruszenia Coonn — dolne warstwy nawierzchni,

e Stopien przekruszenia Coo3 — tawy pod krawezniki, obrzeza itp.

Kruszywa do mieszanek mineralno-asfaltowych:
Scieralna: grysy;

WiaZzgca i podbudowa: polodowcowe;

Asfaity do mieszanek mineralno-asfaltowych dla ruchu KR2:
-warstwa $cieralna AC11S 50/70 wg. PN-EN 13108-1, WT 2-2016 dla kat. ruchu KR 2
-warstwa wigzgca AC16W 50/70 wg. PN-EN 13108-1, WT 2-2016 dla kat. ruchu KR 2
Wigczenia boczne, skrzyzowania:
-warstwa $cieralna AC11S 50/70 wg. PN-EN 13108-1, WT 2-2016 dla kat. ruchu KR 2
-warstwa wigzaca AC16W 50/70 wg. PN-EN 13108-1, wg. WT 2-2016 dla kat. ruchu KR 2
Materiat uzyty do budowy nasypéw powinien odpowiada¢ wymaganiom aktualnie obowigzujacych norm w

tym normy PN-S-02205 ,Roboty ziemne”.

2.1.3. Drogi gminne i dojazdowe

Konstrukcja nawierzchni

Nalezy zaprojektowaC i wykona¢ konstrukcje nawierzchni zgodnie z punktem 2.1.2 PFU z
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ustaleniem ich przysziej kategorii oraz uzgodni¢ z wiasciwym zarzadcg drogi.

Odwodnienie
Wody opadowe z nawierzchni powinny by¢ odprowadzane do istniejacego systemu
odwodnieniowego. W celu zapewnienia skuteczno$ci istniejgcego systemu odwodnienia nalezy

zaprojektowa¢ i wybudowaé, przebudowac lub wyremontowac przepusty i rowy.

214. Zjazdy z drog

W celu realizacji obowigzku inwestora polegajacego na ochronie uzasadnionych intereséow oséb
trzecich nalezy dokonaé przebudowy istniejacych zjazdéw z drogi. Nalezy réwniez wybudowa¢ zjazdy, jesli
nieruchomosci zostaly odcigte od drogi publicznej, ktéra zostata przebudowana, poniewaz kolidowata z
drogg gminng,. Nalezy zréznicowac realizowane zjazdy na zjazdy indywiduaine i publiczne - w zaleznosci od
rodzaju obiektu istniejgcego na nieruchomosci, tj. czy jest to obiekt uzytkowany indywidualnie czy w celu
prowadzenia dziatalnoci gospodarczej. Zjazdy nalezy wykonaé¢ zgodnie z warunkami technicznymi (Dz. U.
Nr 43, poz. 430 z pdzn. zm.),w sposéb odpowiadajacy wymaganiom wynikajacym z ich usytuowania i
przeznaczenia (okreslonego w planie zagospodarowania przestrzennego lub w przypadku braku planu w
warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu), o parametrach technicznych dostosowanych do
wymagan bezpieczenstwa ruchu na drodze, wymiarow gabarytowych pojazdow, dla ktorych bedg
przeznaczone oraz do wymagan ruchu pieszych, uwzgledniajac kategorie zjazdu. Konstrukcje zjazdow
(nalezy uzalezni¢ w kazdym indywidualnym przypadku od struktury rodzajowej ruchu samochody ciezarowe,
autobusy), w terenie zabudowanym nawierzchnie zjazddéw nalezy wykona¢ z kostki betonowej; poza

terenem zabudowanym nawierzchnia zjazdow powinna by¢ wykonana z masy bitumiczne;.

2.1.5. Odwodnienie drogi gtownej

Nalezy zaprojektowaC i wykona¢ system odwodnienia pasa drogi, na podstawie wykonanej w
ramach zamowienia dokumentacji hydrologiczno-hydraulicznej. System odwodnienia powinien spefnia¢
wymagania wynikajace z wydanych decyzji administracyjnych i przepiséw prawa oraz zapewnia¢ skuteczne
odprowadzenie wody z pasa drogi gminnej na etapie realizacji oraz eksploatacji.
System odwodnienia pasa drogi nalezy projektowac dla docelowego przekroju poprzecznego.
Przed zaprojektowaniem systemu odwodnienia pasa drogi nalezy przeanalizowaC i uwzgledni¢, w
dokumentacji projektowej, mozliwosci techniczne odbiornikow oraz uzgodni¢ warunki odbioru wéd z
wlascicielem odbiornika.

System odwodnienia pasa drogi powinien opieraé sie na kanalizacji deszczowej (jesli konieczne).
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System odwodnienia pasa drogi powinien zawiera¢ zabezpieczenia przed przedostaniem sie do Srodowiska
zanieczyszczeh w przypadku wystapienia nadzwyczajnych skazen wywotanych awarig lub katastrofg w
ruchu drogowym. System odwodnienia pasa drogi poza urzadzeniami do powierzchniowego odbioru wod z
jezdni powinien uwzglednia¢ odwodnienie drdég ewentualnie bocznych.

W przypadku przebiegu drogi gminnej przez tereny zagrozone powodzig nalezy wykonaé operat
hydrologiczno-hydrauliczny, okre$lajacy wptyw budowanej drogi na przylegly teren. Operat ten powinien by¢
zaopiniowany przez Regionainy Zarzad Gospodarki Wodnej lub Wody Polskie. W przypadku wzrostu
zagrozenia powodziowego, nalezy zastosowac i wykona¢ rozwigzania drogi minimalizujace ten wzrost.
Cieki wodne, obce przewody kanalizacji deszczowej, rowy melioracyjne, sieci drenarskie itp. napotkane
podczas robdt, nalezy przeprowadzi¢ przepustami przez korpus drogowy w sposéb niezaktocajacy
przeptywu wody. Gdy bedzie to mozliwe, mozna je wiaczy¢ do systemu odwodnienia.

Nalezy zaprojektowa¢ i wybudowa¢, przebudowaé lub wyremontowaé przepusty pod drogg oraz pod

zjazdami a takze w innych miejscach, gdzie jest to konieczne.

2.1.5.1. Odwodnienie powierzchniowe
Odprowadzenie wod opadowych z jezdni powinno byé poprzez nadanie nawierzchni odpowiednich
spadkow podiuznych (min. 0,3%) i spadkéw poprzecznych (min. 2,0%) umozliwiajacych sptyw wody do

urzadzen odwadniajgcych.

2.1.5.2. Odwodnienie wgfebne
W przypadkach wystepowania wysokiego poziomu wod gruntowych oraz braku mozliwosci
podniesienia niwelety nalezy zaprojektowaC i wybudowaé, oprocz odwodnienia powierzchniowego,

odwodnienie wgtebne, pozwalajace obnizy¢ poziom wody do 1,0 m ponizej spodu konstrukcii nawierzchni.

Niezaleznie od powyzszego nalezy odwodni¢ przylegty do drogi teren w przypadku naptywu wod gruntowych
oraz ewentualnosci wystapienia zjawisk osuwiskowych.

Nalezy odwodniC skarpy nasypow drogowych wigcznie z przesigkami z drenazu drogi do systemu
odwodnienia drogi. Systemy drenowania saczkowego drogi wyposazone bedg w studnie rewizyjne,
umoZzliwiajace ich prawidtowg konserwacje.

Odwodnienie to nalezy projektowaé i wykona¢ zgodnie z istniejacymi warunkami gruntowo-wodnymi,
obowigzujacymi  warunkami techniczno-budowlanymi oraz wydang decyzjg o Srodowiskowych

uwarunkowaniach (jezeli bedzie wymagana).

2.1.5.3. Kanalizacja deszczowa

Kanalizacje deszczowq, nalezy zaprojektowa¢ | wybudowaé jedynie w miejscach gdzie nie ma
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mozliwo$cig odprowadzenia wody powierzchniowo | zagospodarowania tej wody w granicy pasa drogowego.

2.1.5.4. Urzadzenia do oczyszczania wod opadowych

Przed odplywem wod opadowych do odbiornikéw, w zaleznosci od wielkoSci zlewni, warunkéw
gruntowo-wodnych oraz potrzeb w tym zakresie nalezy zaprojektowaC i wykona¢ nizej wymienione
urzadzenia do oczyszczenia wod opadowych, zapewniajace wymagany stopien redukciji zanieczyszczen, .
ponizej stezen dopuszczalnych:

- separatory zwigzkéw ropopochodnych, z zamknieciem odptywu na wypadek awarii;

- grawitacyjne oddzielacze piasku, olejow i benzyn (piaskowniki i osadniki);
Do wszystkich urzadzen do oczyszczania wéd opadowych nalezy zaprojektowac i wykona¢ dojazd z drég
publicznych dla sprzetu do obstugi.
Lokalizacja urzadzen do oczyszczania wod opadowych nie powinna kolidowa¢ ze szlakiem migracyjnym
zwierzat.

2.1.5.41. Separatory zwigzkéw ropopochodnych
W uzasadnionych przypadkach w celu dodatkowej ochrony odbiornikéw na odcinkach

wymagajacych specjalnej ochrony $rodowiska nalezy zastosowa¢ — wybudowaé separatory zwigzkdw
ropopochodnych, w szczegdlnosci na odptywach wod opadowych z nawierzchni utwardzonej z rejonéw
zagrozonych tymi rodzajami zanieczyszczen. Zamkniecie odptywu powinno byé uruchamiane krytyczng

gruboscig warstwy zwigzkow ropopochodnych w urzadzeniu.

2.1.6. Budowa oswietlenia i zasilania urzadzen
Nie przewiduje sie budowy o$wietlenia drogowego. Elementy bezpieczeristwa ruchu i oznakowanie
aktywne jesli zostanie zaprojektowane nalezy zasilic indywidualnymi panelami fotowoltaicznymi.

Zaproponowane rozwigzania techniczne nalezy wtedy wykonac¢ wg. specyfikacji producenta.

2.1.6.1. Wymagania dotyczace rozwigzan konstrukcyjnych
Obiekty nalezy zaprojektowa¢ i wykona¢ zgodnie z ogdlnym opisem przedmiotu zamoéwienia w

sposob spetniajacy ponizsze wymagania.

a) Rozwigzania budowlano-konstrukcyjne
o Parametry obiektow takie jak dtugosc i szerokos¢ nalezy okreslic na podstawie zaprojektowane;
cze$ci drogowej, traktujac wymagania zawarte w Rozporzadzeniu z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie

warunkow technicznych jakim powinny odpowiadaé drogowe obiekty inzynierskie i ich
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usytuowanie, jako standardy minimalne, z uwzglednieniem wymagan decyzji o $rodowiskowych
uwarunkowaniach dotyczacych przej$¢ dla zwierzat. Inne parametry obiektow okreslone w PFU i
materiatach przywotanych w PFU (np. decyzji Srodowiskowej) nalezy rowniez traktowaé, jak

wymagania minimalne. Pozostate parametry sg dowolne w zakresie obowigzujgcego prawa.

b) Urzadzenia bezpieczefistwa ruchu
W zaleznosci od usytuowania w przekroju poprzecznym nalezy uwzgledni¢ nastepujgce rodzaje
urzadzen bezpieczenstwa ruchu na obiektach:
- bariery uzupetnione poreczg oraz dodatkowymi elementami poziomymi, montowane przy
krawedzi obiektu;
- bariery montowane dla oddzielenia ruchu pieszych i pojazddw;
- balustrady montowane przy krawedzi obiektu.
o Bariery i bariery uzupetnione poreczg nalezy stosowa¢ zgodnie ze Standardami Technicznymi,
o Bariery na obiektach powinny stanowi¢ liniowg kontynuacje barier z przekroju drogowego.
o Wszystkie metalowe elementy barier ochronnych nalezy zabezpieczy¢ antykorozyjnie poprzez
ocynkowanie ogniowe.
» Balustrady nalezy zabezpieczy¢ antykorozyjnie poprzez ocynkowanie ogniowe i dodatkowo pokry¢
powtokami malarskimi.

» Dalustrady aluminiowe malowane proszkowo.

¢) Zabezpieczenia betonu w gruncie i ochrona powierzchniowa betonu
e Sposdb zabezpieczenia betonu powinien by¢ zgodny z zalacznikiem do zarzadzenia Nr 11

Generalnego Dyrektora Drég Krajowych i Autostrad z dnia 19 wrze$nia 2003 r. w sprawie

wprowadzenia do stosowania ,Katalogu Zabezpieczen Powierzchniowych Drogowych Obiektow

Inzynierskich. Czes$¢ | — wymagania” oraz z nastepujacymi wymaganiami:

- wszystkie elementy betonowe majg by¢ zabezpieczone zaprawg PCC oraz powtokami malarskimi,

- przyjmuje sie impregnacje hydrofobowg jako podstawowg metode ochrony powierzchniowej,

- powierzchnie betonowe narazone na ochlapywanie przez przejezdzajace samochody nalezy
zabezpieczy¢ powtokg specjalng odporng na chlorki o podwyzszonej zdolnoSci pokrywania
zarysowan i nie odrozniajacej sie barwg od pozostatej czesci powierzchni elementu;

- wszystkie powierzchnie betonowe bezposrednio stykajace sie z gruntem nalezy zabezpieczac
materiatami bitumicznymi, naktadanymi na zimno lub gumowo-lateksowymi. Dla powiok

bitumicznych nalezy wykona¢ min.3-krotne zabezpieczenie (R+2P);
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o Katy dwuscienne schodzacych sie powierzchni mniejsze od 110° nalezy zukosowa¢ fazg

(zfazowag) 2 cm x 2 cm. Wymaganie to nie dotyczy kapinoséow.

d) Zabezpieczenia antykorozyjne konstrukcji stalowych
e Sposéb zabezpieczenia stali powinien by¢ zgodny z Zalgcznikiem do Zarzadzenia Nr 15

Generalnego Dyrektora Drog Krajowych i Autostrad z dnia 8 marca 2006 r. ,Zalecenia wykonania

i odbioru antykorozyjnych zabezpieczen konstrukcji stalowych drogowych obiektow inzynierskich

- nowelizacja w 2006.” GDDKIA |IBDIM Warszawa 2006, z nastepujacymi zastrzezeniami:

- antykorozyjng powloke nawierzchniowa konstrukcji nosnej nalezy wykona¢ na budowie po
montazu konstrukciji. Pozostate powloki powinny byé wykonane w wytwdrni;

- konstrukcja stalowa przewodu przepustu powinna by¢é dwustronnie zabezpieczona powlokg
cynkowg wediug PN-EN ISO 1461 lub rozwigzania rownowaznego, za ktore uwazac sie bedzie
spetniajgce wszystkie wymagania przywotanej normy w przedmiotowym zakresie oraz powloka
polimerowg grubosci 240-260 um.

o Nalezy opracowac projekt zabezpieczenia antykorozyjnego kazdego obiektu.
e) Kolorystyka i faktura betonu
» Powierzchnie betonu zabezpieczyé materiatami PCC oraz powlokami malarskimi.
e Kolorystyke uzgodni¢ z Zamawiajgcym | Konserwatorem Zabytkéw.
f) Umocnienia stozkow nasypowych
Wszystkie skarpy i stozki przylegajace do konstrukcji inzynierskiej, ktérych pochylenia sg
wieksze od 1:2 nalezy zabezpieczy¢ powierzchniowo obrukowaniem sztywnym (kostka
kamienna, bruk kamienny )

- zabezpieczenie powinno zaczynac sie od krawedzi na nasypie dojazdowym zlokalizowanym w
odlegtoéci co najmniej 150 cm od konca kazdego ze skrzydet i rownoleglym do naturalnego
sptywu wody ze skarp nasypu;

- zastosowane prefabrykaty betonowe powinny sie zazebia¢ - nalezy zastosowaé ,jaskétczy
ogon’, ,podwojne T" itp.;

- w przypadku skrzydet uko$nych w planie nalezy na skarpach do nich przylegtych zastosowac
obrukowanie sztywne. Na styku skrzydet i obrukowania nalezy umiescic lub wyksztatci¢ Sciek
skarpowy.

» Pod umocnienie podatne nalezy ulozy¢ geowtdkning separacyjna, a dla skarp i stozkéw wykona¢
odpowiednio wyksztatcone doine wywiniecia stabilizujgce umocnienie. Jezeli zabezpieczany
nasyp jest wyzszy niz 2 m, to wywinigcie umocnienia powinno znajdowa¢ sie na gleboko$ci co

najmniej 0,5 m pod poziomem terenu.
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Obrukowania sztywne skarp i stozkow nalezy oprze¢ na zelbetowych podwalinach, dylatowanych
co 4-6 m. Zagtebienie podwalin powinno uwzglednia¢ przemarzanie gruntu.

W przypadku przejs¢ dla zwierzat i obiektow zespolonych z przejsciem umocnienia stozkéw nalezy
wykona¢ za pomocg mat polimerowych, z humusowaniem i obsianiem trawa. Nalezy unika¢
betonowania skarp, w ostatecznosci stosowaé azurowe plyty betonowe o duzych oczkach,

umozliwiajace rozwoj roslinnosci.

2.1.6.2. Przepusty oraz drogowe obiekty inzynierskie pefnigce funkcje ekologiczng

Wymagania decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach (jezeli bedzie wymagana) nalezy
uwzgledni¢ w Projekcie Budowlanym. Wszelkie niezbedne zmiany w stosunku do decyzji o
srodowiskowych uwarunkowaniach wymagajg zmiany przedmiotowej decyzii.

W celu uzyskania drozno$ci szlaku migracji zwierzat w pasie objetym realizacjg inwestycji nalezy
wzig¢ pod uwage koniecznos¢ budowy obiektow wyszczegdlnionych w decyzji srodowiskowej oraz
dodatkowych obiektow na szlaku migraciji (o min. parametrach okre$lonych w decyzji dla przejcia
gtéwnego) w celu bezpiecznego wyprowadzenia zwierzat poza pas drogowy.

Przejscia dla matych zwierzat powinny zapewnia¢ funkcjonalnos¢ i drozno$¢ szlaku migraciji, a w
szczegolnosci nie powinny by¢ kratowane. Ich profil podtuzny powinien umozliwia¢ odpowiednie
odwodnienie zapobiegajace gromadzeniu sie wody wewnatrz przejscia.

Minimalna grubo$¢ zasypki dla obiektéw inzynierskich powinna by¢ zgodna z wymaganiami

producenta.

2.1.7. Organizacja ruchu

2.1.7.1. Stala organizacja ruchu

Oznakowanie poziome i pionowe nalezy przyjmowaé¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra

Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegdtowych warunkow technicznych dla znakéw i sygnatow

drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach (Dz.
U. Nr 220, poz. 2181, z po6zn. zm.);

Warunki dotyczace organizacji ruchu

Zakres prac zwigzanych z organizacjg ruchu obejmuije:

>

Opracowanie oraz uzgodnienie z Zamawiajgcym i odpowiednimi instytucjami Projektu Organizacii
Ruchu na czas trwania budowy, wraz =z dostarczeniem kopii  Projektu

i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnien wynikajacych z postepu Robot,
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> Ustawienie tymczasowego oznakowania i oswietlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczenstwa
ruchu,

> Przygotowanie terenu,

> Wykonanie konstrukcji tymczasowych nawierzchni, ramp, chodnikéw, kraweznikow, barier,
oznakowan i drenazu,

> Tymczasowa przebudowe urzadzen obcych.

Zakres prac zwigzanych z utrzymaniem organizacji ruchu obejmuje:

> Oczyszczanie, przestawienie i przykrycie tymczasowych oznakowan pionowych, poziomych,
barier i Swiatet,
> Opfaty/dzierzawy terenu,

> Utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego.

Zakres prac zwigzanych z likwidacjq objazdéw/przejazddw i organizaciji ruchu obejmuje:

> Usuniecie wbudowanych materiatéw i oznakowania,
» Doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

Koszty objazdow, przejazdow i organizacji ruchu ponosi Wykonawca.

21.71.1. Znaki poziome
Oznakowanie poziome drogi gminnej nalezy wykonaé jako grubowarstwowe:

- linie krawedziowe i osiowe na ciggu gfownym Zamawiajacy dopuszcza w technologii
chemoutwardzalnej lub termoutwardzalnej, grubowarstwowej strukturalnej, gdzie najechanie na
linie krawedziowe powinno powodowaé powstanie efektu akustycznego i wibracji;

- linie krawedziowe — typu Baretka;

- pozostate linie oznakowania poziomego w technologii profilowanej lub strukturainej.

Oznakowanie poziome powinno charakteryzowac sie:

- dobrg widocznoscig w ciggu catej doby;

- wysokim wspdtczynnikiem odblaskowosci, rowniez w warunkach duzej wilgotnosci;

- odpowiednig szorstkoscig, zblizong do szorstkosci nawierzchni, na ktorej zostang naniesione;

- trwaloscig w okresie gwarancyjnym;

- odpornoscig na Scieranie i zabrudzenie.

4§
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Sposob oznakowanie innych drég nalezy uzgodni¢ z odpowiednimi zarzadcami tych drég.

21.7.1.2. Znaki pionowe
Parametry lic znakéw:

- lica znakéw drogowych usytuowanych na drodze gminnej obok jezdni nalezy wykona¢ z folii
odblaskowej typu 2 lub wyzszej jezeli wymagajg tego obowiazujace przepisy;

- lica znakéw drogowych usytuowanych na drodze gminnej nad jezdnig na konstrukcjach wsporczych
nalezy wykonac z folii odblaskowej pryzmatycznej;

- znaki pionowe drog gminnych: znaki - grupa $rednia (S) -nalezy wykona¢ z folii odblaskowe;
uzgodnionej z wasciwym zarzadca drogi;

- znaki pionowe, a w szczegolnosci duze tablice drogowskazowe typu E powinny uwzgledniaé

zastosowanie skutecznej technologii przeciwdziatajacej zjawisku roszenia i mostkow termicznych
(w okresie zmian temperatur przy przechodzeniu przez temp. O st.), a wynikajgcych z taczenia
poszczegolnych elementéw konstrukcyjnych tablic. Tres¢ tablic drogowskazowych powinna by¢
czytelna przez caly rok, niezaleznie od wystepujgcych warunkow temperaturowych..
Nalezy przewidzie¢ zastosowanie nowoczesnych technologii zapewniajacych dobrg czytelno$é
tablic kierunkowych wielkogabarytowych (E-1, E-2, E-14) przez caty okres ich uzytkowania,
niezaleznie od por roku, ze zminimalizowaniem niepozadanych zjawisk wynikajacych z wplywu
zmiennych warunkow atmosterycznych i zmian temperatury (zjawisko roszenia, mostki termiczne,
refleksy $wietine, podatnos¢ na odksztalcenia plastyczne - skutkujace okresowa utratg czytelnosci

znaku). Nie zaleca si¢ stosowania folii antyroszeniowe;.

Na projektowanym odcinku drogi nalezy ponadto zastosowaé m.in.:
- urzadzenia optycznego prowadzenia ruchu, w tym stupki prowadzace (uchylne) z naniesionymi
znakami wskazujacymi pikietaz i numer drogi;
- ostony energochtonne U-15a;
- ostony zabezpieczajace U-15b;
- osfony przeciwol$nieniowe.
21.71.3. Drogowe bariery ochronne - bariery linowe
Bariery powinny posiada¢ parametry zaprojektowane zgodnie zatacznikiem do Zarzadzenia Nr 31
Generalnego Dyrektora Drog Krajowych i Autostrad z dnia 23.04.2010 - wytyczne stosowania drogowych
barier ochronnych na drogach krajowych
W przypadku braku mozliwosci zastosowania barier linowych za zgodg Zamawiajgcego mozna stosowac

bariery stalowe.
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2.1.71.4. Oslony przeciwol$nieniowe

Oslony przeciwol$nieniowe nalezy przewidzie¢ w nastepujacych miejscach:

w rejonie, gdzie moze wystapi¢ zagrozenie ol$nieniem.

2.1.7.1.5. Projekty organizacji na czas wykonywania Robét

Wymagania dla zmian w organizacji ruchu na czas prowadzenia Rob6t zwigzanych z budowa drogi gminnej.

Nalezy:
L ]

zabezpieczy¢ prowadzenie Robot w obrebie skrzyzowan drogi gminnej z innymi drogami;
prowadzi¢ Roboty na skrzyzowaniach z innymi drogami, uwzgledniajgc prowadzenie ruchu co
najmniej po jednym pasie ruchu w kazdym kierunku. Generalnie, nalezy przyja¢ zasade
utrzymywania ciagtosci ruchu dwukierunkowego na drodze przez caty czas trwania robot. W
przypadku okresowego braku mozliwosci realizacji robét z zachowaniem dwéch kierunkow ruchu
(sytuacje wyjatkowe, uznane przez Zamawiajacego) i zastosowania ruchu wahadtowego, nalezy
zastosowaé sterowanie sygnalizacjg Swietlng akomodacyjng i sterowanie ruchem przez
przeszkolonych pracownikéw posiadajacych uprawnienia do kierowania ruchem. Nalezy zapewni¢
obstuge sygnalizacji przez 24 godziny na dobe — pracownicy obstugujacy sygnalizacje swieting
powinni posiada¢ uprawnienia do kierowania ruchem. Sygnalizacja przeznaczona do sterowania
ruchem wahadiowym — $rednica soczewki 300 mm - sygnalizacja trzykomorowa; Zamawiajacy
dopuszcza budowanie na wahadtach.

zastosowaé do oznakowania Rob6t, prowadzonych w pasie drogowym, znaki drogowe o jedng
grupe wielkosci wyzsza niz stosowane na danym odcinku drogi z licem wykonanym z folii
odblaskowej typu 2;

znaki ustawiane w ramach czasowych organizacji ruchu nie moga posiada¢ znakéw zuzycia:

na poczatkowych odcinkach prowadzenia Robét nalezy zastosowac tablice prowadzace wraz ze
Swiattami ostrzegawczymi koloru z6ttego z efektem fali Swietinej;

w przypadku wykonania wykopdw o glebokosci wiekszej niz 0,5 m do wygrodzenia, nalezy
zastosowaé bariery drogowe U-14. W pozostatych przypadkach nalezy zastosowac zapory drogowe
U-20, wyposazone w elementy odblaskowe oraz lampy ostrzegawcze. Przy wygrodzeniu wzdiuz
jezdni nie dopuszcza sie wystepowania przerw w ciagu zap6r badz barier. Przy prowadzeniu Robot
zwigzanych z ukiadaniem nawierzchni dopuszcza sie zastosowanie tylko tablic kierujacych U-21,
bez zapér drogowych U-20. W kazdym przypadku (U-14 i U-20) jako elementy prowadzace nalezy

stosowac tablice kierujgce U-21;
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e do oznaczania krawedzi oraz zwezen jezdni nalezy zastosowal tablice kierujace
U-21 wraz ze $wiattami ostrzegawczymi;

e wykona¢ oznakowanie poziome w formie oznakowania cienkowarstwowego; Na nowych warstwach
scieralnych nie dopuszcza sie wykonania oznakowania farbg — oznakowanie na tych
nawierzchniach nalezy wykona¢ z tasm samoprzylepnych do oznakowania tymczasowego.
Oznakowanie tymczasowe powinno by¢ koloru zéttego;

e wykona¢ oraz uzyska¢ niezbedne opinie dia czasowej organizacji ruchu, zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 r. w sprawie szczegdtowych
warunkow zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzadzaniem (Dz.
U. Nr 177, poz. 1729 z pdzn. zm.);przed zlozeniem do zatwierdzenia uzyska¢ akceptacje
Zamawiajacego dla czasowej organizacii ruchu;

e proponowane objazdy drogami nizszych kategorii uzgodni¢ z zarzadcami tych droég. W przypadku
zniszczen wyniktych z uzytkowania tych drég przez pojazdy budowy lub zniszczen wynikajacych z
wykorzystywania drég jako objazdy, koszty a takze prace zwigzane z naprawa, lezg po stronie
Wykonawcy;

¢ w przypadku, gdy niemozZliwe jest wykorzystanle Istnlejace] slecl drogowe] jako objazdu, wykonaé
bitumiczne nawierzchnie tymczasowe.
e prowadzi¢ Roboty tak aby zapobiec zanieczyszczeniom drdg przyleglych przez pojazdy budowy,
ewentualne zanieczyszczenia na jezdniach musza by¢ usuwane niezwiocznie na biezaco.
Projekt organizacji ruchu na czas Robét powinien uwzglednia¢ zatozenia wynikajace z Programu Robot.
Projekt organizacji ruchu, przed przediozeniem do zatwierdzenia, nalezy uzgodni¢ z Zamawiajacym w ww.

zakresie.

2.2. Dokumenty Wykonawcy
2.21. Skiad Dokumentow Wykonawcy

W ramach Ceny ryczattowej zgodnie z SWZ nalezy opracowaé wszelkie opracowania jakie moga okazac sie
niezbedne dla zaprojektowania, budowy i uzytkowania obiektéw wchodzacych w sktad przedmiotu
zamowienia.

W szczegolnosci nalezy opracowac nizej wymienione projekty i dokumenty (ilo$¢ zgodnie z wymaganiami
dotyczacymi opracowania dokumentacji projektowej /zatacznik/ lub ilosci uzgodnionej z Zamawiajacym):

1. Mape sytuacyjno-wysokosciowg do celéw projektowych;

2. Pozyskanie map ewidencyjnych i zasadniczych,

3. Projekt Robot geologicznych;
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10.

1.

12.
13.

14,
15.
16.

17.

18.

19.

20.

Dokumentacje geologiczno-inzynierska (wykonanie wiercen badawczych w terenie pod kontrolg
Nadzoru Inwestorskiego);

Dokumentacje hydrogeologiczng (wykonanie wiercer badawczych w terenie pod kontrolg Nadzoru
Inwestorskiego);

Geotechniczne warunki posadowienia obiektow budowlanych;

Materiaty projektowe do uzyskania opinii, uzgodnien i pozwolefr wymaganych przepisami
szczegbIinymi;

Materialy do wniosku o decyzje (oraz ewentualne przyszte zmiany) o $rodowiskowych
uwarunkowaniach wraz ze wszystkimi niezbednymi materiatami badawczymi, technicznymi i
formaino-prawnymi (jezeli zajdzie taka konieczno$¢);

Materiaty do wniosku o decyzje (oraz ewentualne przyszie zmiany) wodno-prawng wraz ze wszystkimi
niezbednymi materiatami badawczymi, technicznymi i formalno-prawnymi (jezeli zajdzie taka

koniecznosg);

Projekt koncepcyjny budowy we wskazanym zakresie. Szczegotowg Koncepcje technologiczng
Wykonawca uzgodni z Zamawiajacym przed przystapieniem do opracowania Projektu Budowlanego
Projekt budowlany (z wersjq edytowalng) wraz ze wszystkimi opracowaniami towarzyszacymi (z
wersja edytowalng oraz wersje pdf) Projekt Budowlany powinien zawiera wszystkie niezbedne
branze;

Dokumentacje projektowa instalaciji i urzadzen towarzyszacych (obcych);

Projekt statej organizacji ruchu i urzagdzen bezpieczenstwa ruchu (z wersjgq edytowaing oraz wersjq
pdf) dla odcinka drogi gminnej, oraz pozostatych drég nowoprojektowanych i podlegajacych
przebudowie uwzgledniajacy docelowe rozwigzania;

Projekty podziatu nieruchomosci- jezeli zajdzie koniecznos¢ ich wykonania;

Wypisy z ewidenciji gruntow;

Dokumentacja niezbedna do wznowienia/ustalenia pozostatych granic projektowanego pasa
drogowego (poza odcinkami ustalonymi w wyniku podziatow nieruchomosci) i szkic przebiegu granic
calego pasa drogowego;

Informacje i Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia;

Whniosek o zezwolenie na realizacje inwestycji drogowej lub wwniosk o pozwolenie na budowe lub
zgtoszenie robot;

Dokumentacije terenu przekazanego przed rozpoczeciem Robét oraz terendw odtworzonych do tanu
pierwotnego;

Opis stanu nieruchomosci;
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21.  Projekt Techniczny wraz z wszystkimi opracowaniami towarzyszacymi;

22.  Projekty organizacji ruchu na czas budowy;

23.  Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych odpowiadajace rozwigzaniom
Projektu Budowlanego i Projektu Technicznego;

24.  Przedmiary Robot;

25.  Kosztorysy inwestorskie;

26.  Programy Zapewnienia Jakosci;

27. Dokumentacje powykonawczg (m.in. z:naniesionymi w sposob czytelny wszelkimi zmianami
wprowadzonymi  w trakcie budowy, inwentaryzacjg geodezyjng wykonanych sieci, szkicami
powykonawczymi z domiarami  wykonanej sieci i przylaczy do punktdow statych
w terenie, instrukcje rozruchu projektowanych urzadzen, obiektow,instrukcje obstugi, eksploatacji w tym
instrukcje bhp i p.poz wymagane odrebnymi przepisami projektowanych obiektow)

w wersji cyfrowej edytowalnej oraz w formacie plikéw pdf (format dwg, csv, shp, kml, gml, geojson i w
formacie tekstowym kodowanym zgodnie ze standardem unicode, metodg kodowania UTH-8);

28. Mapa powykonawcza;

29. Instrukcje eksploatacii i utrzymania;

30. Dokumentacja formalno-prawna dla nabycia praw do korzystania z nieruchomosci znajdujacych sie
poza projektowanymi liniami rozgraniczajacymi droge, a niezbedna do zrealizowania ninicjszc;
inwestycji;

31.  Dokumentacja formalno-prawna wraz z o$wiadczeniami wymagana zgodnie z ustawg z dnia 7 lipca
1994 r. Prawo budowlane, niezbedna do uzyskania pozwolenia na uzytkowanie Robét lub Odcinka;

32.  Wykonawca w ramach dokumentacji powykonawczej sporzadzi karty wykonanych obiektow
inzynierskich. Karty nalezy sporzadzi¢ zgodnie z wzorem zamieszczonym w Rozporzadzeniu Ministra
Infrastruktury z dnia 16 lutego 2005 r w sprawie numeracji i ewidencji drog publicznych, obiektow
mostowych, tuneli, przepustow i proméw oraz rejestru numeréw nadanych drogom, obiektom
mostowym i tunelom. Karty powinny by¢ sporzadzone w wersji papierowej i edytowalnej elektronicznej
(np. AutoCad 2007);

33. Wszelkiego rodzaju pozostate dokumenty niezbedne do realizacji zamierzenia nieujete

w niniejszym PFU

Zakresem zamowienie jest rdwniez uzyskanie wszelkich pozwolen i opinii dla dziatek bedacychpod

specjalnym nadzorem (np. drogi wojewddzkie) w tym wszystkich niezbednych warunkoéw, dokumentow,

uzgodnien, decyzji i dokumentacji wymaganej przepisami.

Wszystkie ww. dokumenty i opracowania nalezy dostarczy¢ w wersji cyfrowe;,
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2.2.2. 0Ogolne wymagania w stosunku do Dokumentéw Wykonawcy

Nalezy wspdipracowac z organami administracyjnymi w celu uzyskania stosownych decyzji, a w
szczegdlnosci uczestniczy¢ w konsultacjach spolecznych, udzielaé wyjasnien na Zzadanie organu,
przedktada¢ wnioski i dokumenty bezzwtocznie w stosunku do obowigzujgcych termindw.

Dokumentacja projektowa branzowa (projekty budowlane i techniczne) nalezy bezwzglednie uzgodni¢ na

pismie z gestorami sieci.

W opracowywanych Dokumentach nalezy uwzgledni¢ w szczegdlnosci wymagania zawarte w przepisach
prawa, wytycznych, instrukcjach i standardach wymienionych w Czesci Informacyjnej niniejszego Programu

funkcjonalno-uzytkowego.

Dokumentacje projektowg nalezy dostarczyé w wersji elektronicznej (format *.pdf, *.doc, *.xIs), cze$¢
rysunkowa w formacie DWG.

Przystepujac do opracowania kazdego z wyzej wymienionych Dokumentéw Wykonawcy a takze wszelkich
innych dokumentéw niezbednych dla wykonania przedmiotu zamowienia, nalezy uzgodni¢ z Zamawigjgcym
sposob przeprowadzenia przegladéw i uzyska¢ akceptacje Zamawiajgcego w zakresie Ssposobu

postepowania w zwigzku z przegladami i akceptacija tych dokumentow.

W szczegdlnosci nalezy uwzglednié w Programie prac projektowych terminy niezbedne na przeprowadzenie
przegladow i akceptaciji oraz terminy na uzyskanie uzgodnien, zezwolen i zatwierdzen wydawanych przez
organy uzgadniajace dokumenty i wtasciwe decyzyjnie organy administracyjne.

Nalezy wykona¢ réowniez wznowienie/ustalenie pozostatych granic projektowanego pasa drogowego (poza
odcinkami ustalonymi w wyniku podziatéw nieruchomosci) i opracowaé szkic przebiegu granic catego pasa

drogowego z dodatkowym oznaczeniem pasa Swiadkami ,Pas Drogowy”.

Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie Dokumentow Wykonawcy objetych powyzszym wykazem i
innych dokumentéw niezbednych dla wykonania przedmiotu zamdwienia, zawierajace koszty uzyskania
wymaganych uzgodnien oraz stanowisk, postanowien i decyzji administracyjnych zwigzanych z
opracowaniem i zatwierdzeniem dokumentacji, realizacjg i przekazaniem do uzytkowania jest ujete w
ramach ceny ryczattowe;.

Dokumentacja projektowa podlega zatwierdzeniu przez Zamawiajacego na kazdym jego etapie.
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Dokumentacja projektowa branzowa musi by¢ uzgodniona/zatwierdzona przez odpowiednich gestoréw.

Nalezy uzyskac opinie organu Zarzadzajacego ruchem zgodnie z wtasciwym rozporzadzeniem.

2.3. Warunki wykonania i odbioru Robét budowlanych odpowiadajace
zawartos$ci specyfikacji technicznych wykonania i odbioru Robét

budowlanych

2.3.1. Przeznaczenie i ogolne zasady zastosowania Warunkéw Wykonania i Odbioru
Robét Budowlanych
SWZ okre$la wymagania Zamawiajacego w stosunku do przedmiotu zaméwienia zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczeg6towego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikaciji technicznych wykonania i odbioru Robét budowlanych oraz programu

funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. 2013, poz. 1129, z p6zn. zm.);

SWZ/OST uzupetniajg opis przedmiotu zaméwienia w zakresie wymagan technicznych a zawarte w nich
wymagania w zakresie materiatdw i ich jakosci, sprzetu, srodkéw transportowych, warunkéw wykonania
Robét, badan i kontroli jako$ci nalezy traktowac jako minimalne w stosunku do wymagar jakie bedg zawarte
w opracowywanych przez Wykonawce OSpecyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robét
Budowlanych (STWIORB)/ ST.

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych zostang sporzadzone dla kazdego
rodzaju Robdt budowlanych wynikajacych z Projektu Budowlanego i Projektu Technicznego, opracowanych
przez Wykonawce w ramach niniejszej Umowy i po zatwierdzeniu przez Zamawiajacego bedg stanowity
podstawe do oceny wykonania i odbioru Robét niezbednych dla zrealizowania przedmiotu zamowienia.
SWZ stanowigce czes$¢ niniejszego PFU, okreslajg wymagania Zamawiajacego w stosunku do przedmiotu
zamdwienia. Zaprojektowane przez Wykonawce rozwigzania zamienne powinny by¢ mozliwe do realizacji
na podstawie Warunkow Wykonania i Odbioru Robdt Budowlanych.

Jezeli po opracowaniu Projektu Budowlanego i Projektu Technicznego wyniknie potrzeba wykonania Robot
budowlanych, na ktére w niniejszym PFU nie zalgczono odpowiednich wymagan, to nalezy réwniez
opracowac i przedstawic do przegladu i akceptacji Zamawiajgcego dodatkowe, niezbedne SST na te Roboty
oraz wykonac te Roboty w ramach Ceny ryczaltowej i terminie realizacji zaméwienia. Bazg do opracowania
dodatkowych, niezbednych STWIORB bedg obowigzujace Ogolne Specyfikacje Techniczne Branzowego

Zaktadu Doswiadczalnego Budownictwa Drogowego i Mostowego Sp. z 0.0.
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2.4.0rientacyjne ilosci robot

Ponizej przedstawiono oszacowane iloci robot niezbednych do wykonania. Podane ilosci majg
charakter pogladowy i nie uwzgledniajg kompletnego asortymentu robét niezbednych do wykonania w
ramach przebudowy,w zwigzku z czym Wykonawca powinien je interpretowa¢ na wtasne ryzyko. Wszelkie
roznice jakie wynikng w trakcie opracowania przez Wykonawce projektu budowlanego

i projektu technicznego nie beda miaty wptywu na cene kontraktowg oraz czas na ukonczenie robot.

Tabela 1: Orientacyjne ilosci robé6t niezbednych do

wykonania

Etap |
Lp. | Opis robot Jednostka miary | llo$¢
Branza drogowa
1. | Przygotowanie terenu kpl. 1
2. | Roboty ziemne kpl. 1
3. | Konstrukcja zjazdow m2 201,0
4. | Konstrukcja jezdni m 0,980
5. | Urzgdzenia organizacii i bezpieczenstwa ruchu kpl. 1
6. | Roboty wykonczeniowe kpl. 1
Pozostate - przebudowa kolizji
7. | Szacunkowe ilosci i rodzaj dziatah bedg wynikaly z projektu budowlanego

Etap Il
Lp. | Opis rob6t Jednostka miary | llo&¢
Branza drogowa
1. | Przygotowanie terenu kpl. 1
2. | Roboty ziemne kpl. 1
3. | Konstrukcja zjazdow m2 170,0
4, | Konstrukcja jezdni km 0,644
5. | Urzadzenia organizacji i bezpieczenstwa ruchu kpl. 1
6. | Roboty wykofczeniowe kpl. 1
Pozostate - przebudowa kolizji
7. | Szacunkowe ilosci i rodzaj dziatan bedg wynikaly z projektu budowlanego
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Etap Ill
Lp. | Opis robot Jednostka miary | llos¢
Branza drogowa
1. | Przygotowanie terenu kpl. 1
2. | Roboty ziemne kpl. 1
3. | Konstrukcja zjazdéw m2 160,0
4. | Konstrukcja jezdni km 0,194
5. | Urzadzenia organizaciji i bezpieczenstwa ruchu kpl. 1
6. | Roboty wykoniczeniowe kpl. 1
Pozostate — przebudowa kolizji
7. | Szacunkowe ilosci i rodzaj dziatan bedg wynikaly z projektu budowlanego

Etap IV
Lp. \ Opis rob6t Jednostka miary | llo§¢
Branza drogowa
1. | Przygotowanie terenu kpl. 1
2. | Roboty ziemne kpl. 1
3. | Konstrukcja zjazdow m2 76,0
4. | Konstrukcja jezdni km 0,995
5. | Urzadzenia organizacii i bezpieczenstwa ruchu kpl. 1
6. | Roboty wykonczeniowe kpl. 1
Pozostate — przebudowa kolizji
7. | Szacunkowe iloSci i rodzaj dziatai bedg wynikaly z projektu budowlanego

Etap V
Lp. | Opis robot Jednostka miary | llos¢
Branza drogowa
1. | Przygotowanie terenu kpl. 1
2. | Roboty ziemne kpl. 1
3. | Konstrukcja zjazdow m2 345,0
4. | Konstrukcja jezdni km 1,023
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5. | Urzadzenia organizacii i bezpieczenstwa ruchu kpl.

6. | Roboty wykorczeniowe kpl.

Pozostate - przebudowa kolizji

7. | Szacunkowe ilosci i rodzaj dziatan beda wynikaty z projektu budowlanego

2.5.0pis wymagan Zamawiajacego

2.5.1. Szczegdtowe wymagania Zamawiajacego

Na podstawie kart odwiertdw zamieszczonych ponizej zaktada sie kategorie gruntu G2 wymaga

to zaprojektowania i wykonania nastepujgacych konstrukcji nawierzchni budowanej drogi z mozliwoscig

wykorzystania istniejacych elementéw konstrukcyjnych

Konstrukcja nawierzchni drogi:

> Warstwa Scieralna AC11S

> Warstwa wigzaca AC 16W

» Warstwa podbudowy zasadniczej AC 22P

» Warstwa podbudowy z mieszanki niezwigzane;

> Warstwa filtracyjna/mrozoochronna

Przesuniecie kofica warstwy wigzacej w stosunku do konca warstwy Scieralnej,w obrebie

wlaczen do istniejgcej nawierzchni powinno wynosi¢ min. 2m. W celu zapewnienia odpowiedniego

zwigzania miedzywarstwowego nalezy wykona¢ sprysk kationowg emulsjg asfaltowg przed utozeniem

kazdej kolejnej warstwy asfaltowe;.

b) Konstrukcja zjazd, utwardzenia terenu

\4

YV V VY

Warstwa $Scieralna z kostki betonowej- 8cm,

Warstwa odsaczajaca

Podsypka cementowo — piaskowa 1:4 lub z miatu kamiennego

Warstwa podbudowy pomocniczej — kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie 0/31,5

Pobocza nalezy wykona¢ z kruszywa tamanego gr. 10cm lub wykona¢ jako poszezenie jezdni

z mieszanki asfaltowej a rozdzielenie z jezdnig poprzez oznakowanie poziome. Skarpy drég nalezy

humusowac warstwa gr. 10cm i obsia¢ mieszankg traw niskich. W miejscach zblizef z budynkami nalezy
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zastosowa¢ mury oporowe. Obramowania nawierzchni nalezy wykona¢ z kraweznika betonowego
30x15cm, uktadanego na tawie betonowej z oporemz betonu C12/15. Na tukach nalezy stosowaé
krawezniki fukowe odpowiednio dostosowane do promieni wyokraglajacych. Cigg pieszo-rowerowy nalezy

obramowaé obrzezem betonowym 30x8cm.

Odwodnienie drogowe bedzie realizowane poprzez zastosowanie urzadzen stuzacych

do podczyszczania wod przed ich wykorzystaniem lub wprowadzeniem do odbiornika.

Uwaga:

Dopuszcza sie stosowanie innych rozwiazan wykonawczych i materialowych jesli wynikaja one z projektu

budowlaneqo | zostana zaakceptowane przez Zamawiajacego
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2.5.2. Program robot

Wykonawca przy sporzadzaniu Harmonogramu Robét powinien uwzgledni¢ nastepujace czynniki

i warunki:

> Kolejnos¢ realizacji przedmiotu zamdwienia z uwzglednieniem etapdw projektowaniai realizacii
robot,

> (Czas na uzyskanie zatwierdzen i pozwoler wymaganych obowigzujacym prawem,

» Przed rozpoczeciem jakichkolwiek robét nalezy zapewni¢ dojazdy i wyjazdy z terenubudowy,

> Wszystkie urzadzenia zwigzane z bezpieczenstwem i organizacjg ruchu powinnyznajdowac sie
w odpowiednim miejscu przed rozpoczeciem robét na danym obszarze.

Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia i utrzymania bezpieczenstwa terenu budowy oraz
robot poza terenem budowy w okresie trwania realizacji przedmiotu zaméwienia az do zakoriczenia |
odbioru robét, a w szczegolnosci utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu oséb wykonujacych
czynnosSci zwigzane z budowg i nienaruszalno$¢ ich mienia stuzacego do pracy, a takze zabezpieczy

teren budowy przed dostepem 0s6b nieupowaznionych.

Za zabezpieczenie terenu budowy odpowiada Wykonawca. Wykonawca poniesie takze koszt
uzyskania, doprowadzenia, przylaczenia wszelkich czynnikow i mediéw energetycznych na terenie
budowy, takich jak energia elektryczna, woda, odbiér Sciekow. Wykonawca jest zobowigzany do
poniesienia rowniez wszelkich optat zwigzanych z korzystaniem z mediéw w czasie trwania zamdwienia
oraz kosztéw ewentualnych likwidacji przytaczy po zakoficzeniu przedmiotu zamowienia. Zabezpieczenie
korzystania z w/iw czynnikow i mediow energetycznych nalezy do obowigzkow Wykonawcy i w pefni jest
on odpowiedzialny za uzyskanie wszelkich warunkéw technicznych przytaczenia, dokonanie uzgodnie,

przeprowadzenie prac projektowych i otrzymanie niezbednych pozwolen i zezwolen.

Bezpieczenstwo pozarowe

Wykonawca bedzie przestrzegaC przepisow ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie
utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie
warsztatdw, w pomieszczeniach biurowych i magazynach oraz w maszynachi pojazdach. Materiaty
tatwopalne bedg sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed
dostepem osob trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialnyza wszelkie straty spowodowane pozarem

wywotanym jako rezultat realizacji robét albo przezpersonel Wykonawcy.
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Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robdt Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow dotyczacych
bezpieczeristwa i higieny pracy oraz bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. W szczegdlnosci Wykonawca
ma obowigzek zadbac, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych

dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca jest zobowigzany wykona¢ instrukcje bezpieczenstwa i ochrony zdrowia w oparciu o
informacje o przedsiewzigciu sporzadzong na etapie projektu budowlanego. Wykonawca zapewni
i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne orazsprzet i odpowiednig odziez dla
ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa

publicznego.

W zakresie wymogow bezpieczenstwa i higieny pracy oraz bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Wykonawce w szczegoInosci obowigzuja;

» Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r., w sprawie informacjidotyczace;
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. 2003 nr
120, poz. 1126),

» Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r., w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. 2003nr 47, poz. 401).
Wykonawca opracuje i wdrozy Plan Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia podczaswykonywania

robot budowlanych, ktéry winien zawiera¢ w szczegolnos$ci wymagania dotyczace:

> Rozmieszczenia stanowisk pracy uwzgledniajagcego odpowiedni dostep do nich oraz
rozplanowanie drég, stref pracy i przemieszczania sie maszyn,

» Warunkéw uzytkowania materiatow i dostepu do nich podczas wykonywania robot
budowlanych,

» Utrzymywania wiasciwego stanu technicznego instalacji i wyposazenia,

> Sposobu przechowywania i przemieszczania materiatow i substancji niebezpiecznych,

» Przechowywania i usuwania odpadéw i gruzu oraz utrzymania na budowie porzadku
i czystosci,

> Organizacji pracy na budowie,

» Sposobow informowania pracownikbw o podejmowanych dziataniach dotyczacych

bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.
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Zabezpieczenie interesow osob trzecich

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne,
takie jak rurociagi, kable itp. oraz uzyska od wiascicieli tych urzadzen potwierdzenie informacii
dotyczacych ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wtaSciwe oznakowanie i zabezpieczenie przed
uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwaniabudowy. Wykonawca zobowigzany jest umiescic
w programie robot rezerwe czasowg dla wszelkiego rodzaju robot, ktére majg by¢ wykonane w zakresie
przetozenia instalacji i urzadzenpodziemnych na terenie budowy. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za
wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen

podziemnych.

Zatrudnieni Pracownicy

Robotnicy i personel techniczny przebywajacy stale na terenie budowy muszg uzywac kaskow
oraz odpowiednich i ujednoliconych roboczych uniformoéw lub kombinezonéw. Ubrania robocze majg by¢
wygodne i dostosowane do wypetniania przez noszace osoby ich obowigzkéw. Kazdy pracownik
przebywajacy na terenie budowy stale badz okresowo oraz osoby wizytujace muszg posiadac przy sobie
identyfikatory zamocowane do odziezy w sposébumozliwiajgcy ich odczytanie. Na identyfikatorze winny
by¢ umieszczone nastepujace dane: nazwa firmy, imie i nazwisko, funkcja, stanowisko. Goscie lub
wizytujacy muszg posiada¢ $rodki indywidualnego zabezpieczenia, jak kaski, okulary, fartuchy buty w
zaleznosci od stopnia ewentualnego zagrozenia. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za kontrole

wprowadzenia niniejszych wytycznych
Ochrona i utrzymanie Robot

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robot i za wszelkie materialyi urzadzenia
uzywane do robot od daty ich rozpoczecia do daty ich zakoficzenia. Wykonawca bedzie utrzymywaé
roboty do czasu przejecia przez Zamawiajgcego. Utrzymanie powinno by¢ prowadzone
w taki sposob, aby budowle lub ich elementy byly utrzymane w zadowalajacym stanie przez caly czas, do

momentu przejecia.
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1.2.7.

Odbior robot

Ogoéine procedury Odbioru Robét

Przed odbiorem koncowym Robot, Wykonawca zobowigzany jest, zgodnie ze wskazowkami

Zamawiajgcego i pod jego nadzorem, sporzadzi¢ wszelkie dokumenty i dokonaéwszelkich czynnosci

niezbednych do uzyskania przez Zamawiajacego pozwolenia na uzytkowanie od wiasciwych wiadz

lokalnych.

Odbiér Robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym

wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogéinego postepu Robét. Odbioru Robot

dokonuje Zamawiajacy. Gotowos¢ danej czesci Robot do odbioru zgtasza Wykonawca na pismie,

aw ciggu 2 dni od daty zgtoszenia Zamawiajacy winienprzystapic do ich odbioru.

Warunki Odbioru Robét

\%

Qdbidr Rohat nalezy wykonywaé z uwzglednieniem nizej podanych uwarunkowan:

Odbior  koficowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania  Robot
w odniesicniu do ich iloscl, jakosc | wartocl oraz oslggnigcia wymaganego celu,

Catkowite zakoficzenie Robot oraz gotowo$¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy,

Odbior koncowy Robot nastapi w terminie ustalonym w umowie, liczac od dniapotwierdzenia
przez Zamawiajacego zakoriczenia Robét i przekazania koniecznych dokumentow,
Zamawiajacy protokolamie stwierdzi zakoriczenie Robét, po zweryfikowaniu odbioru koricowego
przez Komisje wyznaczong przez niego,

Komisja odbierajgca Roboty dokona ich oceny jakoSciowej na podstawie przediozonych
dokumentow, wynikow badan i pomiarow, Prob Kohncowych, ocenie wizualnej oraz zgodnosci
wykonania Robot z Rysunkami i PFU. W przypadkach niewykonania wyznaczonych Robot
poprawkowych lub Robét uzupetniajacych Komisja przerwie swoje czynno$ci i ustali nowy termin

odbioru ostatecznego.

Dokumenty Odbioru Robét

Do odbioru koricowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujacedokumenty:

» Oryginat Dziennika Budowy.
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» OSwiadczenie kierownika budowy:
— O zgodnosci  wykonania  obiektu budowlanego z projektem  budowlanym
i warunkami pozwolenia na budowe oraz przepisami,
— O doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy, a takze — w razie
korzystania — drogi, ulicy, sasiedniej nieruchomosci, budynku lub lokalu.

» Oswiadczenie o wtasciwym zagospodarowaniu terenéw przylegtych.

> Inwentaryzacje geodezyjng powykonawczg obiektow.

» Uwagi i zalecenia Zamawiajacego, zwtaszcza przy odbiorze robdt zanikajgcychi
ulegajacych zakryciu.
Uzgodnienia technologiczne.

Protokoty badan i sprawdzen.

Deklaracje zgodnosci, atesty oznakowania CE lub B.

VvV V V VY

Sprawozdanie techniczne, sprawozdanie techniczne bedzie zawierac:
— zakres i lokalizacje wykonywanych robét,
— wykaz wprowadzonych zmian,
— uwagi dotyczace warunkow realizacji robdt,
— date rozpoczecia i zakonczenia rohot,

» Wykonawca dostarczy dokumentacje powykonawczg w formie pisemnej w dwoch
egzemplarzach oraz w formie elektronicznej oraz wszelkie oprogramowanie zainstalowane

w obiekcie.

W przypadku, gdy wg komisji, przedmiot zamoéwienia pod wzgledem przygotowania
dokumentacyjnego nie bedzie gotowy do odbioru, Komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy
ponowny termin odbioru koricowego. Wszystkie zarzadzone przez Komisje robotypoprawkowe lub
uzupetiajace bedg zestawione wg wymagan ustalonych przez Zamawiajacego. Termin wykonania
robét poprawkowych i robdt uzupelniajgcych wyznaczy Komisja. Po wykonanie robot
poprawkowych/uzupetiajagcych lub w przypadku braku konieczno$ci wykonania tych robot

i zaakceptowaniu przez Komisje Zamawiajacy wystawi Protokét Koricowego Odbioru Robot.

1.28. Format opracowan okumentacja w formie papierowej

Wykonawca dostarczy projekt koncepcyjny zamierzenia przed wykonaniem projektu
budowlanego w ilosci 4 egzemplarzy do zatwierdzenia przez Zamawiajacego. Projekt koncepcyjny
budowy drogi dojazdowej moze by¢ opracowany na mapach roboczych (bez klauzuli) lub na mapach
zasadniczych w skali 1:1000 lub 1:500 zakupionych przez Wykonawce we wiasciwym osrodku

dokumentacji geodezyjnej. Projekt koncepcyjny powinien zawieraC (poza czescig graficzng) czesc
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opisowg w formie ogdinej, w stopniu szczegétowosci umozliwiajgcym sprawdzenie przez Zamawiajacego
zgodnoSci  proponowanych  rob6t  (rozwigzan  technicznych) z  zafoZzeniami  PFU.
Po zatwierdzeniu przez Zamawiajgcego projektukoncepcyjnego wykonawca otrzyma jeden egzemplarz
dokumentaciji z klauzulg ,uzgodnione” Klauzula Zamawiajgcego ,uzgodnione” upowaznia Wykonawce do
dalszych prac, tj. opracowania projekiu budowlanego. Przed zloZzeniem dokumentacji budowlane;
z wnioskiem o pozwolenie na budowe do Starostwa Powiatowego obowigzuje Wykonawce procedura jak
przy projekcie koncepcyjnym, {j. ztoZzenie 4 egzemplarzy projektu do Zamawiajacego celem zatwierdzenia
projektu budowlanego. Po zatwierdzeniu przez Zamawiajacego projektu budowlanego, wykonawca
otrzyma jeden egzemplarz dokumentacji z klauzulg ,uzgodnione”, co uprawnia¢ bedzie Wykonawce do
ubiegania sie o decyzje pozwolenia na budowe. llos¢ egzemplarzy dokumentacji do pozwolenia na
budowe winna by¢ zgodna z obowigzujacymi przepisami. Zatwierdzeniu podlegajg rowniez projekty
uzupetniajgce,  wykonawcze i inne opracowania uzyte w postepowaniu zwigzanym
z realizacjg zamowienia, w analogicznym trybie jak projekt koncepcyjny i projekt budowlany. llos¢

egzemplarzy do zloZenia celem zatwierdzenia - jak w przypadku opracowan wstepnych.

Dokumentacja oraz wydruki zataczonych rysunkéw powinny posiadaé formatznormalizowany A4
oraz powinny by¢ spiete w sposéb uniemozliwiajacy dekompletacje. Poszczegoine strony powinny byé
ponumerowane, a dokumentacja powinna posiada¢ strone tytutowg z oznaczeniem: nazwy inwestycji,
inwestora, jednostki i autordw opracowujgcych oraz inne dane wymagane Prawem Budowlanym oraz

Rozporzadzeniami Wykonawczymi.

Dokumentacje powykonawczg Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu w ilosci minimum

4 egzemplarzy.
Uwaga:

Wszystkie dokumenty musza byc wykonane w jezyku polskim.

Dokumentacja w formie elektronicznej

Kazda dokumentacja po zatwierdzeniu przez Zamawiajacego powinna by¢ dostarczonaprzez

Wykonawce w wers;ji elektronicznej z zastosowaniem nastepujacych formatow elektronicznych:

> Rysunki, schematy, diagramy format PDF oraz pliki edytowalne (np. DWG),

> Opisy, zestawienia, specyfikacje — format PDF oraz obstugiwany przez aplikacje: MSWord, MS

Excel.

Wersja elektroniczna dokumentacii projektowej zostanie wyedytowana w formie zapisuna ptytach

kompaktowych i przekazana Zamawiajgcemu w ilosci min. 2 kompletow.
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RozpziAt Il - CZESC INFORMACYJNA

Oswiadczenie zamawiajacego stwierdzajacego prawo do dysponowania

nieruchomosciami na cele budowlane

Zamawiajacy nie dysponuje prawem do dysponowania na wszystkie dziatki, na ktérych
przewidziana jest budowa drogi. Poszcvzegéine etapy inwestycji bedg realizowane w oparciu o spec
ustawe.,

Uwaqa. Niniejszeqo PFU nie  nalezy traktowaé jako dokumentu wyczerpujgceqo

zagadnieniel Wykonawca winien to wzigé pod uwage przy wykonywaniu dokumentacji projektowej i robét

wchodzacych w zakres przedmiotu zamowienia. Wymagania moga nie obja¢ wszystkich szczegolow

niezbednych do opracowania dokumentacji projektowej i realizacji zamierzenia. Wykonawca nie moze

wykorzystywac bleddw Jub opuszezern w PFU.

2. Dokumenty potwierdzajace zgodnosé zamierzenia budowlanego z wymaganiami
wynikajacymi z odrebnych przepiséw

2.1.Przepisy prawa

2.1.1. Wykaz aktéw prawa
Realizacja zaméwienia podlega prawu polskiemu.

Projektant i Wykonawcazobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wiadze
centralnei miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktore sgq w jakikolwiek sposdob zwigzane z robotami
projektowanymi a nastepnie budowlanymi i bedzie w peini odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw,
przepisow i wytycznych podczas projektowania. Gdziekolwiek w PFU lub w umowie powotane sg konkretne
normy lub przepisy, ktére spetnia¢é ma opracowana dokumentacja, bedg obowigzywa¢ postanowienia
najnowszego wydania lub poprawionego wydania powotanych norm i przepiséw. Projektant jest

zobowigzany przestrzega¢ wszystkie obowigzujgce normy, normatywyi inne akty prawne.

Przedstawiony wykaz aktow prawnych ma charakter otwarty, nie stanowi katalogu zamknietego. Wykaz
aktow prawa nie wytgcza konieczno$ci przestrzegania innych nie wymienionych ponizej przepiséw, o ile w
trakcie realizacji zamoéwienia bedg one mialy zastosowanie. Ponizszy wykaz nie wytacza koniecznosci

przestrzegania przepisow, ktére wejdg w zycie po dniu sktadania ofert.

Nalezy wykonywa¢ obowiazki wynikajace z norm prawnych warunkujacych i okre$lajacych realizacje
przedmiotu zamowienia, zgodnie z wymaganiami Zamawiajacego.

1. Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegoinych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drég publicznych
(Dz. U. 2013, poz. 687, z p4zn. zm.);
2.Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. 2013, poz. 260, z pbzn. zm.);

3. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisow techniczno-budowlanych
dotyczacych drag publicznych;
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4. Rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 4 stycznia 2005 r. w sprawie ogdlnych kierunkéw wspdtpracy spotki z administracjg
drogows, Policja, pogotowiem ratunkowym oraz jednostkami systemu ratowniczo-gasniczego (Dz. U. Nr 6, poz. 35);

5.

10.

1.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20,

21.

22,

23.
24,

25,

26.

27

28.

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. 2020 poz.414, z p6zn. zm.);

6. Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrze$nia 2020 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu
budowlanego (Dz.U.2020, poz.1609);

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury | Rozwoju z dnia 11wrze$nia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkji technicznych
w budownictwie (Dz. U. 2014, poz. 1278, z p6zn. zm.);

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2019r poz 1065 oraz z 2020 poz 160 i 235, z p6zn. zm.);
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 sierpnia 2008 r. w sprawie wymagan w zakresie odleglosci i warunkow
dopuszczajacych usytuowanie drzew i krzewdw, elementéw ochrony akustycznej i wykonania robét ziemnych w
sasiedztwie linii kolejowej, a takze sposobu urzadzania i utrzymywania zaston od$nieznych oraz pasow
przeciwpozarowych (Dz. U. 2014, poz. 1227, z pozn. zm.);

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiérki, tablicy
informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 108,
poz. 953, z pozn. zm.);

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robét budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401, z pézn. zm.);

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenistwa i
ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126,z p6zn. zm.);

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy
dokumentaciji projektowej, specyfikaciji technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonaino-
uzytkowego (Dz. U. 2021, poz. 2454, z pézn. zm.);

Rozporzgdzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r w sprawie okreslenia metod i podstaw
sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczenia planowanych kosztow prac projektowych oraz planowanych kosztow
robot budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz. U. 2021, poz. 2458, z pdzn. zm.);
Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 lipca 2001 r. w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadaé
sicci gazowe (Dz. U. 2013, poz. 640,z pézn. zm.);

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 28 grudnia 2009 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy budowie i
eksploatacji sieci gazowych oraz uruchamianiu instalacji gazowych gazu ziemnego (Dz. U. 2010, Nr 2, poz. 6,z pézn.
zm.);

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. 2014,poz. 883,);

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobéw deklarowania zgodnosci wyrobow
budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. nr 198, poz. 2041 z pézn. zm.);

Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. 2010 Nr 193, poz.1287, z p6zn. zm.);
Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 r. w sprawie rodzaju i zakresu
opracowan geodezyjno-kartograficznych oraz czynnosci geodezyjnych obowiazujacych w budownictwie (Dz. U. Nr 25,
poz. 133, z pézn. zm.);

Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 15 pazdzierika 2012 r. w sprawie panstwowego systemu odniesien
przestrzennych (Dz.U.2012, poz.1247);

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych | Administracji z dnia 9 listopada 2011 r. w sprawie standardow
technicznych wykonywania geodezyjnych pomiaréw sytuacyjnych i wysockosciowych oraz opracowania i przekazywania
wynikow tych pomiaréw do panstwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (Dz. U. Nr 263, poz. 1572, z pozn.
m.;

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. 2013, poz. 1232, z pézn. zm.);

Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 10 wrzeénia 2019 r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywaé
na $rodowisko (Dz. U. Nr 213, poz.1397, z pézn. zm.);

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych pozioméw hatasu w
srodowisku (Dz. U. 2019, poz. 1839, z pdzn. zm.);

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 24 sierpnia 2012 r. w sprawie pozioméw niektorych substancji w
powietrzu(Dz.U.2012, poz.1031);

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia z dnia 13 wrzesnia 2012 r. w sprawie dokonywania oceny poziomow
substancji w powietrzu(Dz.U.2012, poz.1032);

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 26 stycznia 2010 r. w sprawie wartosci odniesienia dla niektorych substancji
w powietrzu (Dz. U.Nr 16, poz. 87, z pézn. zm.);
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Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 9 wrzesnia 2002 r. w sprawie standardow jakosci gleby oraz standardow
jakosci ziemi (Dz. U. Nr 165, poz. 1359, z pézn. zm.);

Ustawa z dnia 20 lipca 2018r. o wprowadzeniu ustawy — Prawo ochrony $rodowiska, ustawy o odpadach oraz
o0 zmianie niektorych ustaw (Dz. U. 2018 poz. 1564, z pézn. zm.);

Ustawa z dnia 3 pazdziernika 2008 roku o udostepnianiu informacji o Srodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenistwa
w ochronie $rodowiska oraz o ocenach oddziatywania na $rodowisko (Dz. U. 2013, poz. 1235, z pézn. zm.);
Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 30 marca 2010r.w sprawie szczegblowych sposobow i form skladania
informacji o kompensaciji przyrodniczej (Dz. U. Nr 64, poz. 402, z poZn. zm.);

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 9.10.2014r.w sprawie ochrony gatunkowej roslin (Dz. U. 2014, poz. 1409);
Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 11 pazdziernika 2019r. w sprawie kryteriéw i sposobu oceny stanu wod
podziemnych (Dz. U. 2019, poz. 2148, z p6zn. zm.);

Ustawa z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomosciami (Dz.U. 2014, poz. 518);

Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. — Prawo geologiczne i gérnicze (Dz. U. 2014,Nr 0, poz. 613);

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 18 listopada 2016r. w sprawie dokumentacji hydrogeologicznej
i dokumentacji geologiczno-inzynierskiej (Dz.U. 2016, poz. 2033);

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 20.12.2011 r. w sprawie szczeg6lowych wymagan dotyczacych projektow
robdt geologicznych, w tym robét ktorych wykonanie wymaga uzyskania koncesji (Dz. U. Nr 288, poz. 1696, z pozn. zm.);
Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 19 grudnia 2001 r. w sprawie sposobu i zakresu wykonywania obowiazku
udostepniania i przekazywania informacji oraz probek organom administracji geologicznej przez wykonawce prac
geologicznych (Dz. U. Nr 153, poz. 1781, z pézn. zm.);

Rozporzgdzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania
geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow budowlanych (Dz.U.2012, poz.463);

Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz.U. z 2020 r. poz. 310 z pézn. zm.);

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie warunkéw, jakie nalezy speni¢ przy
wprowadzaniu ciekow do wod lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczegélnie szkodliwych dla Srodowiska wodnego
(Dz. U. 2014, poz. 1800);

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. 2013, poz. 627, z p6zn. zm.);

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 13 kwietnia 2010 r. w sprawie siedlisk przyrodniczych oraz gatunkow
bedacych przedmiotem zainteresowania Wspoinoty a takze kryteriow wyboru obszaréw kwalifikujacych sie do uznania lub
wyznaczenia jako obszary Natura 2000 (Dz. U. 2014, Nr 0, poz. 1713, z p6zn. zm.);

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 9.10.2014 r. w sprawie ochrony gatunkowej grzybéw(Dz.U.2014,nr 0,
poz.408);

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 6.10.2014 r. w sprawie ochrony gatunkowej zwierzat (Dz. U. 2014,nr 0
poz.1348);

Ustawa z dnia 28 wrzeénia 1991 r. o lasach (Dz. U. 2014, Nr 0, poz. 1153, z p6zn. zm.);

Ustawa z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntow rolnych i lesnych(Dz. U. 2013, poz. 1205, z pézn. zm.);

Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. 0 odpadach (Dz.U.2013 poz.21 z p6z. zm.);

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 13 maja 2004 r. w sprawie warunkéw, w ktorych uznaje sig, Ze odpady s
niebezpieczne (Dz. U. Nr 128, poz. 1347, z p6zn. zm.);

Ustawa z dnia 13.04.2007 r. o zapobieganiu szkodom w $rodowisku i ich naprawie(Dz. U. Nr 2014, poz. 1778,z pézn.
zm.);

Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami (Dz. U. 2014 Nr 0, poz. 1446, z pézn. zm.);
Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. 2012, poz. 1137 z pdzn. zm.);

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 r. w sprawie szczegolowych warunkéw zarzadzania
ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzadzaniem (Dz. U. Nr 177, poz.1729, z pézn. zm.);
Rozporzadzenie Ministréw Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie
znakow i sygnatow drogowych (Dz. U. 2013 Nr 0, poz. 1325, z pbzn. zm.);

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegdtowych warunkdw technicznych dla
znakow i sygnatow drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach
(Dz. U. Nr 220, poz. 2181, z p6zn. zm.);

Rozporzadzeniu Rady Ministréw z dnia 15 grudnia 1998 r. w sprawie szczegolowych zasad prowadzenia, stosowania i
udostepniania krajowego rejestru urzedowego podzialu terytorialnego kraju oraz zwigzanych z tym obowigzkéw organéw
administracji rzadowej i jednostek samorzadu terytorialnego (Dz. U. Nr 157, poz.1031, z pézn. zm.);

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. 0 ochronie przeciwpozarowej (Dz. U. 2009, Nr 178, poz. 1380, z pozn. zm.);
Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 4 lipca 1992 r. w sprawie zakresu i trybu korzystania z praw kierujgcego dziataniem
ratowniczym (Dz. U. Nr 54, poz. 259);
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Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terendw (Dz. U. Nr 109, poz. 719);

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 18 lutego 2011 r. w sprawie szczegotowych zasad
organizacji krajowego systemu ratowniczo-gasniczego (Dz. U. Nr 46, poz. 239);

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 czerwea 2003 r. w sprawie uzgadniania projektu
budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej (Dz. U. Nr 121, poz. 1137, z pozn. zm.);

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpozarowego
zaopatrzenia w wode oraz drog pozarowych (Dz. U. Nr 124, poz. 1030, z p6zn. zm.);

Ustawa z dnia 8 wrzesnia 2006 r. o Panstwowym Ratownictwie Medycznym (Dz. U. 2013 r., poz. 757, z p6zn. zm.);
Ustawa z dnia 14 marca 1985 r. o Panstwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. 2021, poz.195, z 2022r poz. 655, 1700, z pozn.
zm.);

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zaméwien publicznych (Dz. U. 2013, poz. 907, z pézn. zm.);

Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu | zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 2013, poz. 647);

Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. — Kodeks Postepowania Administracyjnego (Dz. U. 2013, poz.267, z pdzn. zm.);
Ustawa z dnia 6 grudnia 2006 r. 0 zasadach prowadzenia polityki rozwoju(Dz. U. 2014 Nr 0, poz. 1649, z pézn. zm.);
Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.2013,poz. 885 z pézn. zm.);

Ustawa z dnia 22 marca 2021 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodg i zbiorowym odprowadzaniu ciekéw (Dz. U. 2021,
poz. 520, z pézn. zm.);

Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 wrze$nia 2014 r. w sprawie ogtoszenia jednolitego
tekstu ustawy — Kodeks pracy(Dz. U. 2014, Nr 0, poz. 1502, z p6zn. zm.);

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 14 marca 2000 roku w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
przy recznych pracach transportowych (Dz. U. Nr 26, poz. 313, z pézn. zm.);

Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 14 stycznia 2004 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy przy czyszczeniu powierzchni, malowaniu natryskowym i natryskiwaniu cieplnym (Dz. U. Nr 16, poz. 156, z
pézn. zm.);

Ustawa z dnia 12 wrze$nia 2002 r. o narmalizacji (Dz. U. Nr 169, poz. 1386, z pdzn. zm.);

Uslawa 2 dnia 10 maja 2018 1. o ochronie danych vsobowych (De. U. 2018, puz. 1000);

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacii
przetwarzania danych osobowych oraz warunkow technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadac urzadzenia
i systemy informatyczne stuzace do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. Nr 100, poz. 1024, z p6zn. zm.);

Ustawa z dnia 6 wrze$nia 2001 r. o dostepie do informacji publicznej (Dz. U. 2014 Nr 0, poz. 782, z pdzn. zm.);

Ustawa z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz.U.2010, nr 182 poz.1228);

Rozporzadzenie Prezesa Rady Ministrow z dnia 20 lipca 2011 r. w sprawie podstawowych wymagan bezpieczenstwa
teleinformatycznego (Dz.U.2011,nr 159 poz.943);

Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych (Dz. U. Nr 128, poz. 1402, z pézn zm.);

Ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o $wiadczeniu ustug drogg elektroniczng (Dz. U. 2013 poz. 1422, z pozn. zm.);

Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 roku o efektywnosci energetycznej (Dz. U. 94, poz. 551, z pézn. zm.);

Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. 2006 nr 90, poz. 631, z p6zn. zm.);
Ustawa dnia 11 stycznia 2001 r. o kryteriach i sposobie klasyfikacji substancii i preparatow chemicznych (Dz. U. z 2012
r., poz. 1018, z p6zn. zm.);

Ustawa z dnia 7 listopada 2008 r. o0 zmianie niektérych ustaw w zwiazku z wdrazaniem funduszy strukturalnych i Funduszu
Spojnosci (Dz. U. Nr 216, poz. 1370, z pdzn. zm.);

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26wrzesnia 1997 r. w sprawie ogolnych przepiséw
bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. 2003,nr 169, poz. 1650 z pozn. zm.);

Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 3 lutego 2004 r. w sprawie warunkow i sposobu przygotowania i wykorzystania
transportu na potrzeby abronne panstwa, a takze jego ochrony w czasie wojny, oraz wiasciwosci organéw w tych sprawach
(Dz. U. Nr 34, poz. 294, z p6zn. zm.);

Ustawa z dnia 7 maja 2010 r. o wspieraniu ustug i sieci telekomunikacyjnych (Dz. U. Nr 106, poz. 675, z p6Zn. zm.);
Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. 2012 poz. 1059z p6zn. zm.);

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionainego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntow i
budynkéw (Dz. U. nr 38, poz. 454,z p6zn. zm.);

Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 w sprawie ustalania
geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych (Dz. U. 2012, poz. 463 z p6zn. zm.);

Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 2 grudnia 2010 r. w sprawie szczegdlowego sposobu i trybu finansowania
inwestycji z budzetu panstwa (Dz. U. Nr 238, poz. 1579, z pézn. zm.);

Ustawa z dnia 7.11. 2008 r. o europejskim ugrupowaniu wspétpracy terytorialnej (Dz. U. Nr 218, poz. 1390, z pézn. zm ),
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95. Konwencja o obszarach wodno-blotnych majacych znaczenie miedzynarodowe, zwlaszcza jako Srodowisko zyciowe
ptactwa wodnego, sporzadzona w Ramsar w dniu 2 lutego 1971 r. (Dz. U. 21978 r. Nr 7, poz. 24);

96. Konwencja o ochronie wedrownych gatunkow dzikich zwierzat, sporzadzona w Bonn w dniu 23 czerwca 1979. (Dz. U. z
2003 1., Nr 2, poz. 17);

97. Zarzadzenie Ministra Infrastruktury Nr 11 z dnia 4 lutego 2008 roku w sprawie wdrozenia wymagan techniczno-obronnych

w zakresie przygotowania infrastruktury drogowej na potrzeby obronne panstwa (Dz. Urz. Ml z 2008 r., Nr 3, poz. 10);

98. Dz. U. 2003 Nr 162 poz. 1568;

99. Wymiarowanie zbiornika retencyjnego wg wytycznej DWA-A-117

100. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srodladowej z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie substanci
szczegolnie szkodliwych dla $rodowiska wodnego oraz warunkéw, jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu do wéd lub do
ziemi $ciekdw, a takze przy odprowadzaniu wéd opadowych lub roztopowych do wéd lub do urzadzen wodnych (Dz.U. z
20191, poz. 1311 z pézn. zm.);

101. Instrukcije i wytyczne montazu wydane przez producenta zastosowanych rur i urzadzen;

102. Warunki techniczne wykonywania i odbioru sieci kanalizacyjnych — wymagania techniczne COBRTI INSTAL zeszyt 9
(Oérodek [nformacji , Technika sanitarna w budownictwie”, 2003);

Wykonawca zobowiazany jest do realizacji zaméwienia zgodnie z ponizszym wykazem.

Przedstawiony wykaz opracowan okresla obowigzujace Wykonawce uwarunkowania oraz wymagania dotyczace zakresu zaméwienia.
Wykonawca jest zobowigzany wypelni¢ wszelkie wymagania okreslone w ponizszych dokumentach, a w szczegélnosci wymagania
dotyczace projektowania i wykonywania inwestycji.

1. Zarzadzenie nr 2 Generalnego Dyrektora Drog Publicznych z dnia 11 lutego 1998 r. w sprawie wprowadzenia ,Instrukcji badari
podioza gruntowego budowli drogowych i mostowych”;

2. Zarzadzenie nr 10 Generalnego Dyrektora Drég Publicznych z dnia 12 czerwca 2001 r. w sprawie wprowadzenia zasad
technicznych w zakresie projektowania skrzyzowan drogowych;

3. Zarzadzenie Nr 8 Generalnego Dyrektora Drog Publicznych z dnia 25 lutego 2002 r. w sprawie wprowadzenia wytycznych
wzmacniania podtoza gruntowego w budownictwie drogowym;

4, Zarzadzenie nr 20 Generalnego Dyrektora Drog Krajowych i Autostrad z dnia 23 lipca 2004 r. w sprawie wprowadzenia zasad i

metod obliczania przepustowosci skrzyzowan drogowych;
5. Zarzadzenie Nr 30 Generalnego Dyrektora Drég Krajowych | Autostrad z dnla 21 kwletnla 2010 roku w sprawle zasad | sposobu
uwzgledniania potrzeb obronnosci i bezpieczenstwa pafistwa podczas przygotowania do realizacji inwestycji drogowych;






