

Mrągowo, dnia 20.08.2018r.

*Dotyczy: Przetargu nieograniczonego pn. „Wykonanie zabezpieczeń przeciwwilgociowych murów fundamentowych budynku szkoły w miejscowości Boże, gmina Mrągowo”*

### **UWAGA!!!**

- 1) Zamawiający wymienia w całości załącznik nr 15 tj. Przedmiar robót- etap I, wprowadzając nowy załącznik nr 15.**
- 2) Zamawiający informuje, że wycofuje nadzór archeologiczny z przedmiotu zamówienia.**
- 3) Przedmiar robót –etap II, stanowiący załącznik nr 16 do SIWZ pozostaje bez zmian.**

### **UWAGA!!!**

**Zamawiający zmienia następujące zapisy w SIWZ:**

**W dziale III. Opis przedmiotu zamówienia w pkt. 2 Zakres zamówienia jest zapis:**

(...) Szczegółowy zakres zamówienia:

ETAP I-roboty na zewnątrz budynku- rozbiórka nawierzchni asfaltowej oraz opaski betonowej, roboty ziemne, wykonanie drenażu z rur PVC śr 113mm, rur kanalizacyjnych PVC śr 110,160mm, izolacja pionowa zewnętrznych ścian piwnicznych, odbudowa nawierzchni asfaltowej oraz opaski betonowej, nadzór archeologiczny. (...)

**Zamawiający zmienia zapis w dziale III Opis przedmiotu zamówienia w pkt. 2 Zakres zamówienia na:**

(...) Szczegółowy zakres zamówienia:

ETAP I-roboty na zewnątrz budynku- rozbiórka nawierzchni asfaltowej oraz opaski betonowej, roboty ziemne, wykonanie drenażu z rur PVC śr 113mm, rur kanalizacyjnych PVC śr 110,160mm, izolacja pionowa zewnętrznych ścian piwnicznych, odbudowa nawierzchni asfaltowej oraz opaski betonowej (...)

**Zamawiający zmienia następujące zapisy w projekcie umowy stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ.**

**W § 1 projektu umowy jest zapis:**

(...) Szczegółowy zakres zamówienia:

ETAP I-roboty na zewnątrz budynku- rozbiórka nawierzchni asfaltowej oraz opaski betonowej, roboty ziemne, wykonanie drenażu z rur PVC śr 113mm, rur kanalizacyjnych PVC śr 110,160mm, izolacja pionowa zewnętrznych ścian piwnicznych, odbudowa nawierzchni asfaltowej oraz opaski betonowej, nadzór archeologiczny.(...)

**Zamawiający zmienia zapis § 1 projektu umowy na zapis”**

(...) Szczegółowy zakres zamówienia:

ETAP I-roboty na zewnątrz budynku- rozbiórka nawierzchni asfaltowej oraz opaski betonowej, roboty ziemne, wykonanie drenażu z rur PVC śr 113mm, rur kanalizacyjnych PVC śr 110,160mm, izolacja pionowa zewnętrznych ścian piwnicznych, odbudowa nawierzchni asfaltowej oraz opaski betonowej (...).

WÓJT GMINY MRĄGOWO

JERZY KRASIŃSKI